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Būvdarbu apjomi  
Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība 

Objekta nosaukums: "Nākotnes ielas daļas pārbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 

(No Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam)" 

Projektētājs :  SIA "JOE" 

Objekta adrese : Nākotnes iela, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads 
 

Nr.pk. 
Nr. 

CS2017 
Darba nosaukums Mērvienība 

Darbu 

daudzums 

1 2 3 4 5 

1   Sagatavošanas darbi     

1.1 3.1 Trases uzmērīšana un nospraušana m 147 

1.2 2.2 Būvlaukuma ierīkošana objekts 1 

1.3 3.3 

Asfalta seguma nofrēzēšana (nojaukšana), 

aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 

10km attālumam  

m² 1298 

1.4 3.3 

Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot 

uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km 

attālumam 

m² 191 

1.5 3.2 Betona ceļa apmaļu demontāža m 329 

1.6 3.2 Betona ietves apmaļu demontāža m 144 

1.7 3.2 Esošo ceļa zīmju balstu demontāža gb. 9 

1.8 3.2 Esošo ceļa zīmju demontāža gb. 12 

1.9 3.2 
Esošo ceļa zīmju saudzīga demontāža, aizvedot 

uz būvuzņēmēja noliktavu, uzglabāšana 
gb. 11 

1.10 3.2 Esošo dzelzsbetona plātņu demontāža m² 167 

1.11 3.2 Esošā bruģakmens seguma saudzīgā demontāža m² 38 

1.12 3.2 
Esošo betona plākšņu saudzīga demontāža, 

aizvedot uz būvuzņēmēja noliktavu, uzglabāšana 
m² 10 

1.13 3.2 

Esošā bruģakmens seguma saudzīga demontāža, 

vēlākai izmantošanai objekta ietves segas 

izbūvei 

m² 191 

1.14 
Skaidr. 

apraksts 
Gāzes vada kapes nolīmeņošana gb. 1 

1.15 
Skaidr. 

apraksts 

Esošo inženierkomunikāciju aku vāku 

nolīmeņošana, nomaiņa uz peldošā tipa aku 

vākiem u.c. saistītie darbi. 

gb. 4 

1.16 
Skaidr. 

apraksts 

Esošā ST 20kV kabeļa iečaulošana dalītajajā 

aizsargcaurulē, d=160, 750N 
m 45 

1.17 
Skaidr. 

apraksts 

Esošā Sia "Lattelecom" kabeļa iečaulošana 

dalītajajā aizsargcaurulē, d=110, 750N 
m 23 

2   Zemes darbi     

2.1 4.4 
Augu zemes norakšana, aizvedot uz 

būvuzņēmēja  krautni, vēlākai iestrādei 
m³ 62 

2.2 4.4 
Zemes klātnes ierakuma būvniecība, aizvedot 

grunti uz būvuzņēmēja atbērtni   
m³ 1313 

2.3 4.4 
Zemes klātnes uzbēruma būvniecība, izmantojot 

būvniecība iegūto grunti 
m³ 40 

3   Segas izbūve,  konstrukcijas     

3.1 5.1 Salizturīgās kārtas izbūve m³ 756 
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3.2 7.2 

Ceļa betona apmaļu 100.30.15, slīpās, 

pazeminātās un R versijas uzstādīšana uz betona 

C30/37 pamatnes un nesaistītu minerālmateriālu 

pamatnes 

m 340 

3.3 7.2 

Ietves betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana uz 

betona C30/37 pamatnes un nesaistītu 

minerālmateriālu pamatnes 

m 226 

    
Asfaltbetona segas konstrukcijas izbūve 

(ietvertas esošās pieslēguma vietas), Tips 1 
    

3.4 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošā kārta, 

h=30cm 
m² 1259 

3.5 6.2 
Karstā asfalta apakškārta AC16base 70/100, 

h=6cm 
m² 1259 

3.6 6.2 

Karstā asfalta dilumkārta AC11surf 70/100, 

h=4cm, savienojuma vietas apstrādāt ar 

bitumena mastiku 

m² 1450 

    Ātrumvaļņa izbūve     

3.7 3.3 
Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 

ātrumvaļņa izbūvei 
m² 18.6 

3.8 6.2 

Karstā asfalta apakškārta AC16base 70/100, 

h=6cm, savienojuma vietas apstrādāt ar 

bitumena mastiku 

m² 80 

3.9 6.2 

Karstā asfalta dilumkārta AC11surf 70/100, 

h=4cm, savienojuma vietas apstrādāt ar 

bitumena mastiku 

m² 80 

    Ietves segas izbūve (Tips 2)     

3.10 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta, 

h=16cm 
m² 420 

3.11 5.5 Izlīdzinošā starpkārta, h=3cm m² 420 

3.12 5.5 Betona bruģakmens, h=6cm m² 420 

    Esošo ietvju atjaunošana:     

3.13 5.5 Ietves betona plākšņu seguma atjaunošana m² 10 

3.14 5.2 

Esošā bruģakmens seguma atjaunošana 

izmantojot nesaistītu minerālmateriālu pamata 

nesošo kārtu, h=16cm ( apjoms, kas veidojās pie 

jaunās ceļa betona apmales izbūves) 

m² 104 

3.15 5.5 
Esošā bruģakmens seguma atjaunošana 

izmantojot izlīdzinošo starpkārtu, h=3cm 
m² 191 

3.16 5.5 Esošā bruģakmens seguma atjaunošana, h=6cm m² 191 

4   Satiksmes organizēšana, aprīkojums     

4.1 7.3 
Esošo ceļa zīmju uzstādīšana pēc jaunām 

piesaistēm 
gb. 11 

4.2 7.3 Ceļa zīmju balstu uzstādīšana gb. 8 

4.3 7.3 
Ceļa zīmju (uz cinkota skārda pamatnes) 

uzstādīšana: 
gb. 16 

4.4 2.3 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā kpl. 1 

4.5 7.8 
Horizontālie apzīmējumi ar plastiku ( 

termoplastika vai aukstplastika) 
m² 53 

4.6 7.8 
Horizontālais apzīmējums ar aukstplastisko 

materiālu Nr.942 
gb. 1 

4.7 7.3 Vertikālie apzīmējumi Nr. 917 un Nr. 918 gb. 8 

5   Labiekārtošana     

5.1 4.6 

Apzaļumošana, izmantojot būvdarbos iegūto 

augu zemi, apsējot ar daudzgadīga zāliena sēklu 

maisījumu 

m² 196 
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5.2 
Skaidr. 

apraksts 
Gājēju barjera m 7.5 

6   Nobeiguma darbi     

6.1. 3.1 
Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, 

izpildokumentācijas sagatavošana 
kpl. 1 

  
 

  

Galvenos būvdarbu apjomus sastādīja: K. Krūkliņš /____________________/  

  
 

  

  
 

  

Galvenos būvdarbu apjomus pārbaudīja : I.Leināte /____________________/  

  
 

  

  
 

  

 Piezīmes:  
 

  

* ELT un ŪKT apjomi nav ievērtēti sējumā Nr.1, apjomus skatīt attiecīgos sējumu darbu apjomos. 

* Ielas būvdarbu izpildē ievērot "Ceļu specifikācijas 2017" prasības. 

* Būvuzņēmējam jāievērtē galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli 

un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza 

izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem. 

* Konstruktīvo kārtu apjomi kubikmetros (m3) uzrādīti blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē pievesto 

materiālu daudzums, ņemot vērā sablīvējuma koeficientu. 

*Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. 

*Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā. 

* Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu 

ražotāju izstrādājumus. 

* Visi objektā demontējamie materiāli, gruntis un citas atkārtoti izmantojamās izejvielas ir iespējams izmantot atkārtoti 

objektā, ja tās atbilst tehniskajām prasībām un specifikācijām, par to informējot Pasūtītāju. 
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Darbu organizēšanas projekts 

 
1. Vispārīgie norādījumi 

Darbu organizēšanas projekts (DOP) objektam: "Nākotnes ielas daļas pārbūve (No 

Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam)", kad. Nr. 80700081314, Ķekavā, Ķekavas 

novadā" izstrādāts, pamatojoties uz projektēšanas materiāliem, objekta apsekošanu un 

tehniskajiem noteikumiem.  
Detalizēta būvdarbu veikšanas un satiksmes organizācijas shēmas ir jāizstrādā darbu veicējam 

(Būvniekam) Darbu veikšanas projektā.  
Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie būvdarbu vadītāji. 
 

Objekta ģeogrāfiskais novietojums:  

Nākotnes ielas daļas pārbūve (No Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam) Ķekavā.  

 
 

  1. attēls. Būvobjekts (sarkano strīpaino līniju- objekta atrašanās vieta) 

 

Darbu organizēšanas projekts ir pamats darbu veikšanas projekta izstrādāšanai. Būvdarbu 

sagatavošana uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. 

Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visi komunikāciju īpašnieki, kuri ir saskaņojuši tehnisko 

projektu. Uzsākot būvdarbus, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina visu ieinteresēto organizāciju 

pārstāvji, kā arī jāizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. Jāinformē pieguļošo 



 

 
62 

 

Nākotnes ielas daļas pārbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (No Dienvidu ielas 
līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam 

zemju īpašnieki par būvdarbu uzsākšanu un paredzētajiem demontāžas darbiem, kas varētu 

attiekties uz to īpašumu.  

Visā būves laikā jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana vajadzīgajiem objektiem. Izstrādātā 

grunts jāved uz atbērtni. Būvbedres jāaprīko ar attiecīgām ceļa zīmēm.   Būvuzņēmējs atbild 

par satiksmes organizāciju, darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā un par darba drošības 

noteikumu ievērošanu būvobjektā. Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma 

tehniskie līdzekļi, brīdinājuma ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK 

noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošana uz ceļiem” (Nr.421, 02.10.2001.). 

Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.   

Veicot būvdarbus, visos posmos ir nepieciešams veikt instrumentālu pārbaudi. Nepieciešamā 

augstuma mērījumu klase H3 (pēc LBN 305 – 15 prasībām). Nepieciešamā plāna stāvokļa 

mērījumu klase P3 (pēc LBN 305 – 15 prasībām).   

 

2. Darba aizsardzības pasākumi  

Būvdarbi jāveic saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 (01.03.2003) "Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un citiem spēkā esošajiem drošības tehnikas, darba 

aizsardzības un ugunsdrošības nolikumiem un instrukcijām.   

Darba vides uzraudzība jāveic nepārtraukti visa procesa laikā. Par darba aizsardzību un 

ugunsdrošību būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs.  

Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jāņem vērā Darba aizsardzības likumā noteiktos darba 

aizsardzības vispārīgos principus. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu 

izvietošanas zonas, jāņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu 

izmantošanas apstākļiem un krautnes vietām u.tml.  

Materiāliem, iekārtām un jebkurām sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku 

nodarbināto drošībai un veselībai, jābūt stabilām un drošām. Jāierobežo piekļūšana virsmām, kas 

veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai 

palīglīdzekļiem, kas ļauj veikt darbu droši.  

Būvdarbi ir jāveic, ņemot vērā modernās tehnoloģijas un kompleksās mehanizācijas prasības 

būvdarbu un montāžas darbu veikšanai.    

 

3. Sagatavošanas posms   

 Sagatavošanas posmā iekļauti sekojoši darba veidi:   

1.  Objekta uzmērīšana un nospraušana;  

2.  Krautnes un tehnikas novietnes sagatavošana.    

 

4. Galvenais posms 

1) trases nospraušana un vertikālais plānojums(skat. rasējuma lapās TS-04; TS-05);  

2) gultnes rakšana (skat. rasējuma lapās TS-04, TS-05);  

3) lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve (detalizēti skat. LKT sējumā);  

4) ielas apgaismojuma izbūve (detalizēti skat. ELT sējumā);  

5) pamata un segumu izbūve (skat. rasējuma lapā TS-05);  

6) labiekārtojuma izbūve (skat. rasējuma lapās TS-02; TS-06). 

 

5. Darbu kalendārais plāns  

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā Būvniekam darbu veikšanas projektā. 

Būvniekam ir zināms ar kādiem mehānismiem, un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik darbaspēka 

paredzēts iesaistīt katrā etapā.  Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā 

shēmas par konkrētu ielu vai ielu posmu slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar 

pašvaldību. Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzņēmēja būvdarbu 

līguma. 
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6. Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā  

Satiksmes organizēšanas shēmas jāizstrādā būvdarbu veicējam DVP ietvaros saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.421. Ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek 

pārtraukta, novirzīta pa citu maršrutu), tad izpildītājam ne mazāk kā 5 dienas pirms darbu 

uzsākšanas par transporta kustības izmaiņām jāpublicē sludinājums Ķekavas vietējā laikrakstā. Par 

transporta kustības slēgšanu izpildītājs informē ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ceļu policiju, 

neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju un citas institūcijas, kuru darbība tiks traucēta. 

Pagaidu apvedceļus būvē, aprīko ar nepieciešamām ceļa zīmēm, uztur un slēdz izpildītājs. Veicot 

rakšanas darbus, izpildītājam jānodrošina droša gājēju un transporta pārvietošanās un 

transportlīdzekļu iebraukšana pagalmā. Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt transporta piekļuvi 

posma robežās esošajām ēkām.  

Šis veicamo darbu sadalījums posmos ir rekomendējošs un var tikt mainīts DVP un Satiksmes 

organizācijas projekta izstrādes un saskaņošanas laikā.    

 

7. Darbu veikšanas metodes un kvalitātes kontroles nodrošināšana 

Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar tradicionālajām tehnoloģijām. Kvalitātes kontroli 

veikt saskaņā ar tehniskā projekta prasībām, Ceļu specifikācijām 2017, saskaņā ar konstrukciju un 

materiālu izgatavotāju firmu prasībām.  

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. 

Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav 

sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja 

būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto aktu 

bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes 

pārbaude un sastādams attiecīgs akts.    

 

8. Vispārējie drošības tehnikas noteiktumi  

Pirms darbu sākšanas obligāti jāsaskaņo savstarpēji veicamie darbi. Ja tiek atraktas 

topogrāfiskajā plāna neuzrādītas komunikācijas, darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāsazinās ar 

pārstāvošajiem dienestiem.  

Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas ir jānodrošina ar uzrakstiem, 

brīdinājuma zīmēm un signāliem.   

Diennakts tumšajā laikā ir pieļaujama būvniecības darbu veikšana pie darba vietu mākslīgā 

apgaismojuma, kas atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām.    

   

9. Vides aizsardzības pasākumi  

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi visā būvniecības laikā. Jālieto tādas metodes, kas nepiesārņo zemi, 

ūdeni un gaisu blakus teritorijām. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo 

trokšņa, smaku un vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā. 

Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā, gruntsūdeņu 

saindēšanu ar kaitīgām vielām. Ja noplūde ir notikusi, jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma 

seku likvidēšanai, lai samazinātu videi radušos piesārņojumu.   

Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana ar naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 

atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam. 

 

10. Materiāli, kuri atrodas būvobjektā  

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un 

aizsardzību būvobjektā līguma darbu izpildes laikā. Visas smiltis, kūdra, akmeņi, kokmateriāli, 

caurules, kabeļi, iekārtas vai citi materiāli, kas iegūti rakšanas darbos, tīrot būvobjektu un noņemot 

augsnes virsējo kārtu, kā arī citi materiāli pieder pasūtītājam. Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma 

bez pasūtītāja piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot ikvienu no minētajiem 

materiāliem, kas iegūti rakšanas darbos līguma ietvaros un kurus pasūtītājs atzinis par derīgiem 



 

 
64 

 

Nākotnes ielas daļas pārbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (No Dienvidu ielas 
līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam 

izmantošanai darbos. Izdevumi par visu materiālu izvešanu, kas netiek izmantoti darbos, jāiekļauj 

būvuzņēmēja likmēs.  

 

11. Būvdarbu pabeigšana un objekta sakārtošana  

Būvuzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas 

radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas 

ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs. Būvniecības darbu beigās, 

pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, jānotīra un jāsakārto atbalsta sienas un citas norobežojošās 

konstrukcijas, ja tādas bijušas. Visiem mehānismiem, santehniskajām ietaisēm un citām 

uzstādītajām konstrukcijām, ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām. 

 

12. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu 

pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi. 

Ņemot vērā būves raksturu, funkcijas un veicamo darbus, būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu 

pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā ir pieļaujama būves izmantošana ievērojot 

sekojošus nosacījumus: 

1. Satiksmes organizācijai būvdarbu laikā:  

1.1. Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu, tai skaitā arī smago transporta 

līdzekļu brīva kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības 

organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes 

regulēšanu. Būvuzņēmējs var individuāli izstrādāt satiksmes organizācijas būvdarbu laikā shēmas.  

1.2. Darba vietas aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekļiem jāsaskaņo pasūtītāju un valsts 

akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi".  

1.3. Visā būvdarbu veikšanas laikā, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, jānodrošina 

nepārtraukta, nepārprotama un droša satiksmes organizācija;  

1.4. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības posmam pieguļošajās teritorijās, 

kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības;  

1.5. Visā būvniecības posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju 

kustību saistītie jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām.  

1.6. Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu vai jaunizbūvēto segumu 

ievērojot 2. un 3. punktā dotajiem norādījumiem.  

2. Brauktuves esošā seguma izmantošanai būvdarbu laikā:  

2.1. Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz esošās brauktuves 

seguma stāvokli būvniecības laikā un jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas 

nodrošināšanai gan pirms, gan pēc būvdarbiem. Nepieciešamības gadījumā jāparedz seguma 

uzlabošanas, kā arī citi nepieciešamie pasākumi, lai ekspluatācijas laikā netiktu pasliktināts esošā 

seguma tehniskais stāvoklis (tai skaitā to brauktuvju segumiem, ko paredzēts izmantot, kā 

apbraucamos ceļus);  

2.2. Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus negatīvā ietekme no nelabvēlīgajiem laikapstākļiem. 

Veicot darbus iepriekšminētajos apstākļos jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas 

nodrošināšanai gan pirms, gan pēc būvdarbiem, nepieļaujot seguma sākotnējā stāvokļa 

pasliktināšanos (tai skaitā to brauktuvju segumiem, ko paredzēts izmantot, kā apbraucamos ceļus).  

3. Brauktuves jaunizbūvētā seguma izmantošanai būvdarbu laikā:  

3.1. Satiksmes organizēšana veicama pa jaunizbuvēto segumu, kuram izbūvētas visas 

būvprojektā paredzētās konstruktīvās kārtas atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2017” norādījumiem.  

3.2. Pieļaujama satiksmes organizēšana uz daļēji izbūvēta seguma (nav izbūvētas visas 

būvprojektā paredzētās konstruktīvās kārtas) ar nosacījumu, ka pirms nākošās seguma 

konstruktīvās kārtas izbūves zemāk esošā konstruktīvā kārta (kas tika izmantota satiksmes 

organizēšanai) nav zaudējusi sākotnējo kvalitāti un atbilst “Ceļu specifikācijas 2017” noteiktajiem 

kritērijiem. Gadījumos, kad satiksmes intensitātes vai nelabvēlīgo laikapstākļu ietekmē daļēji 

izbūvētais segums ir zaudējis savas sākotnējās īpašības, būvuzņēmējam bez papildu atlīdzības ir 

jāveic seguma atjaunošana līdz sākotnējam stāvoklim;  
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3.3. Būvuzņēmējam jāizvērtē iespējamās intensitātes un nelabvēlīgo laikapstākļu ietekme uz 

jaunizbūvēto vai daļēji izbūvēto segumu un ņemot vērā iepriekšminētos riskus ir jāpieņem lēmums 

par jaunizbūvētā vai daļēji izbūvētā seguma izmantošanu vai pagaidu apvedceļu veidošanu un 

izmantošanu būvniecības procesa un satiksmes organizēšanas vajadzībām.  

4. Būves izmantošana būvdarbu laikā:  

4.1. Visi būvdarbi veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju. Būve ir izmantojama būvdarbu 

laikā, atbilstoši veicamo darbu raksturam, plānojot un organizējot satiksmi pa esošo segumu, daļēji 

izbūvēto jauno segumu, izbūvēto jauno segumu vai pagaidu apvedceļiem.  

4.2. Būvniecības laikā būvdarbus veikt pēc būvprojekta vispārīgajā daļā norādītās secības, to 

precizējot Darbu veikšanas projekta izstrādes laikā.  

5. Vispārīgie norādījumi būves izmantošanai būvdarbu laikā:  

5.1. Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu 

dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas.  

5.2. Būvdarbi tiek veikti, nepārtraucot satiksmi. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes 

īpašumiem būvdarbu laikā.  

5.3. Būvniecības objektā teritorijā novietotās būves un iecirkņi nedrīkst traucēt transporta 

piekļuvi privātīpašumiem.  

5.4. Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā nav iespējams nodrošināt 

piekļuvi privātīpašumiem, pirms minēto darbu uzsākšanas, plānotās darbības saskaņot ar 

pasūtītāju un privātīpašumu īpašniekiem, kam būs liegta vai ierobežota piekļuve savam īpašumam.  

5.5. Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašumu teritoriju, pirms tam rakstiski 

vienojoties ar īpašniekiem par zemes nomas noteikumiem. 

 

13. Būvniecības ilgums un būvobjekta nodošana ekspluatācijā  

Būvniecības ilgumu nosaka pasūtītājs, vienojoties ar būvuzņēmēju. Izvērstu būvdarbu 

kalendāro grafiku sastāda būvuzņēmējs darbu veikšanas projektā.  

Būvi, tās daļu vai būves kārtu pieņem ekspluatācijā, ja tā ir uzbūvēta atbilstoši būvatļaujas 

nosacījumiem institūcijās. Būves, tās daļas vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā ierosina 

pasūtītājs, iesniedzot būvvaldē speciālajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus. 

 

 

Sastādīja              Kārlis Krūkliņš 
 

 

 


