
 

Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000 

„Vienkāršota renovācija dienas centram „Adatiņas”, Daugmalē  

Identifikācijas Nr. ID ĶSAC 2010/3 

 

NOLIKUMS 

 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
1.1. PASŪTĪTĀJA NOSAUKUMS, ADRESE UN CITI REKVIZĪTI 

Ķekavas sociālās aprūpes centrs 

Gaismas iela 19/8, Ķekava, LV-2123 

Reģ. Nr. 90001893339 

Tālr. 67936435 

www.kekava.lv 

Kontaktpersona: Guntis Baltgalvis, T. 67936435. 
 

 

1.2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 

Vienkāršota renovācija dienas centram „Adatiņas”, Daugmalē  

CPV kods: 45453000-7 

 

1.2. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA  

1.2.1. Izpildes termiņš – 20.09.2010  

1.2.2. Izpildes vieta –Daugmale. 

 

1.3. OBJEKTU APSEKOŠANA 

Objektu apsekošana tiek noteikta visiem pretendentiem vienlaicīgi 31.maijā Daugmalē – plkst. 

12.00, Adatiņas, „Centra masīvs”, Daugmale, Ķekavas novads. 

 

2. PIEDĀVĀJUMA SATURS 
2.1. Piedāvājuma obligātas sastāvdaļas ir: 

2.1.1. Pieteikums, pielikums Nr.1. 

2.1.2. Tehniskais piedāvājums Nr.2. 

2.1.3.  Finanšu piedāvājums, pielikums Nr.3.  

2.1.4. UR/Komercreģistrā izdotas reģistrācijas apliecības kopija; 

2.1.5. Piegādātāja Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija un tās pagarināšanu apliecinošs 

dokuments (lēmums par informācijas atjaunošanu, kopija), ja Būvkomersanta reģistrācijas 

apliecība vecāka par vienu gadu; 

2.1.6. Pretendenta apliecinājums, ka pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā 

noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijā un, ka pretendenta apliecinājums, ka pamatojoties uz spēkā stājušos 

spriedumu vai citas kompetentas institūcijas atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo 

normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences vai darba tiesību būtisku 

pārkāpumu, nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā 

no piedāvājuma iesniegšanas dienas. 

2.1.7. Informācija par Piegādātāja personāla kvalifikāciju atbilstoši nolikuma pielikumā Nr. 4 

norādītajām formām, jāiesniedz:  

 - Vispārējo būvdarbu vadītāja kvalifikācijas apliecināšanai: 

- Spēkā esošu, Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā akreditētu sertifikācijas institūciju 

izsniegtu kvalifikācijas sertifikātu kopijas, Būvdarbu vadītāja CV atbilstoši Pielikumā Nr. 4 

norādītajai formai. Būvdarbu vadītājam jābūt ar ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredzi remontdarbu 

darbu vadīšanā. 

2.1.8. Vismaz trīs atsauksmes no juridiskām personām par veiktajiem būvdarbiem. 

http://www.kekava.lv/


 

2.1.9. Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa saskaņā ar paraugu Pielikumā Nr.7. 

2.1.10. pretendenta apliecinājums, ka pretendents līguma izpildē neplāno iesaistīt apakšuzņēmējus, vai 

apliecinājums tam, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējam, pievienojot 

līguma izpildē iesaistīto personu sarakstu, kas noformēts atbilstoši nolikuma 5. pielikumā dotajam 

paraugam, ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks; 

2.1.11. apliecināta sadarbības līguma kopija vai rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums, pamatojot katra 

no nolikuma 2.1.10. punktā noteiktajā sarakstā iekļautā apakšuzņēmēja piekrišanu piedalīties 

iepirkumā un gatavību veikt darbus šajā objektā; 

2.1.12. Pretendents par viņa norādītajiem apakšuzņēmējiem iesniedz nolikuma 2.1.4. , 2.1.5., 2.1.6. 

punktos pieprasītos dokumentus atkarībā no apakšuzņēmēja līdzdalības piedāvājumā. 

Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta vai citas nodokļu administrācijas iestādes Latvijā vai no 

līdzvērtīgas nodokļu administrācijas iestādes citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, kas apliecina, ka 

Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu jāiesniedz 

uzvarējušam pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā Pasūtītājam. 

 

3. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA 
3.1.1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem 

piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā; 

3.1.2. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas auklu gali 

jānostiprina ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un 

parakstītai ar pretendenta paraksttiesīgas amatpersonas parakstu; 

3.1.3. Piedāvājuma dokumentus jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē tā, lai piedāvājumā 

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim ar norādi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu tādējādi, lai tas tiktu saņemts līdz 

2010.gada 14.jūnijam plkst.12:00  Ķekavas sociālās aprūpes centrā, 2.stāvā, 231.kabinetā vai 

233.kabinetā,  Gaismas ielā 19/8, Ķekavā. 

 

4. PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ 
Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs un tas ir saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma 

slēgšanai.  

 

5. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA.  
5.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti; 

5.2. Pasūtītājs neatbild par pazudušiem pieteikumiem un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana, ja 

pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi; 

5.3. Piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai; 

5.4. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda 2. punktā noteiktos dokumentus. 

5.5. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām (nav iesniedzis kādu no 2.punktā 

minētajiem dokumentiem)  komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.  

5.6. Komisija veic Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē Tehnisko piedāvājumu 

atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. 

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 
Ķekavas sociālās aprūpes centram 

„Vienkāršota renovācija dienas centram „Adatiņas”, Daugmalē 

Identifikācijas Nr. ID ĶSAC 2010/3 

 

Pretendenta nosaukums 
Pretendenta kontaktinformācija (adrese) 

 

Norāde: Neatvērt līdz 2010.gada  14.jūnijam plkst.12:00 



 

5.7. Ja pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas komisija turpmāk šo 

piedāvājumu neizskata. 

5.8. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst pretendentu atlases prasībām un 

Tehniskajai specifikācijai 

5.9. Par Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu visi pretendenti tiks informēti 3 darba dienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas; 

5.10. Piedāvājumi netiks atvērti publiski.  

 

6. SAMAKSAS KĀRTĪBA 
6.1. priekšapmaksa: nav; 

6.2. maksājumi: pēc izpildītāja iesniegtās Formas 2 un rēķina (katru mēnesi). Galīgo apmaksu par 

kvalitatīvi paveiktiem Darbiem Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.  

6.3. Pasūtītājs no katra Būvuzņēmēja piestādītā rēķina ieturēs nodrošinājumu 10% (desmit procentu) 

apmērā. Pasūtītājs ieturēto nodrošinājuma naudu 10% apmērā, pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas 

akta parakstīšanas, saņemot no Būvuzņēmēja, bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas 

perioda apdrošināšanas polisi, atmaksā Būvuzņēmejam 15 (piecpadsmit) darba dienu. Garantijas 

perioda polises tekstu Būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

 

Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu gadījumā, ja izrādās, ka tam ir 

nepietiekami finanšu līdzekļi. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs  G.Baltgalvis 

 



 

 Pielikums Nr.1 

Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000 

„Vienkāršota renovācija dienas centram „Adatiņas”, Daugmalē  

Identifikācijas Nr. ID ĶSAC 2010/3 

 

PIETEIKUMS 

 

Iepirkuma 

„Vienkāršota renovācija dienas centram „Adatiņas”, Daugmalē 

Identifikācijas Nr. ID ĶSAC 2010/3 

 

Pretendents 

             

(pretendenta nosaukums) 

reģ.Nr.          ,  

tā             personā 

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats) 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 

Piesakās piedalīties iepirkuma Vienkāršota renovācija dienas centram „Adatiņas”, Daugmalē 

dalībai, iepirkuma identifikācijas Nr. ĶSAC 2010/3 

1. apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma nosacījumiem un apņemas ievērot tā prasības; 

2. apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā izpildīt iepirkuma tehniskā specifikācijā 

noteiktos uzdevumus un ievērot LR normatīvajos aktus noteiktās prasības iepirkuma 

priekšmeta jomā; 

3. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz 2010.gada 30.jūnijam; 

4. garantē, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

 

     

paraksts 

Z.V.    

Pretendenta adrese: 

             

Tālruņa (faksa) numuri: 

             

Bankas rekvizīti (bankas konta numurs, bankas nosaukums, kods): 

______________________________________________________________ 

Kontaktpersona līguma slēgšanos jautājumos (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta 

adrese): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



 

 Pielikums Nr.2 

Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000 

„Vienkāršota renovācija dienas centram „Adatiņas”, Daugmalē  

Identifikācijas Nr. ID ĶSAC 2010/3 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, ievērojot 19.12.2006. MK noteikumus Nr.1014 „Noteikumi 

par Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, noteiktos darbu 

daudzumus (pielikums Nr.8),  un telpas plānus (pielikums Nr.9), kā arī ņemot vērā iegūtos 

faktiskos darbu apjomus, objektu apsekojot. 

 

! Objektu apsekošana tiek noteikta visiem pretendentiem vienlaicīgi 26.maijā Daugmalē – plkst. 

12.00, Adatiņas, „Centra masīvs”, Daugmale, Ķekavas novads. 

Kontaktpersona: Guntis Baltgalvis, T. 67936435. 

 
 

1. Apdares materiāli-flīzes, krāsas, linolejs, u.t.t. pirms iepirkšanas jāsaskaņo ar Ķekavas sociālās aprūpes 

centru. 

2. Sagatavojot finansu piedāvājumu, pretendentam jāiekļauj izmaksas visiem nepieciešamajiem materiāliem, 

stiprinājumu elementiem, mehānismiem, darba rīkiem, darba apjomiem u.t.t., kas nav minēti tehniskajā 

specifikācijā, bet kas nepieciešami kvalitatīvai, atbilstoši tehnoloģijas un būvnormatīvu prasībām, specifikācijā 

uzskaitīto darbu veikšanai. 

3 . Pasūtītājs saglabā tiesības mainīt nepieciešamo darbu apjomu. 

4. Pretendents tāmē iekļauj pozīciju neparedzētiem izdevumiem 10% apmērā. 

 

 

Tehniskais piedāvājums ir katra pretendenta piedāvājums saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

Sagatavoja ___________ 



 

 

Pielikums Nr.3 

Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000 

Vienkāršota renovācija dienas centram „Adatiņas”, Daugmalē  

Identifikācijas Nr. ID ĶSAC 2010/3 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

1. IESNIEDZA: 

 

 

Pretendenta nosaukums 

 

Rekvizīti 

  

 

 

2. KONTAKTPERSONA 

 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr./Fakss  

e-pasta adrese  

 

3. PIEDĀVĀJUMS 

 Kopējā cena ir par darbu veikšanu, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi 

saistītos izdevumus un saskaņā ar tehnisko specifikāciju, izņemot pievienotās vērtības nodokli 

(PVN). 

Finanšu piedāvājums sagatavots saskaņā ar tehnisko specifikāciju un iepirkuma nolikuma 

nosacījumiem. 

„Vienkāršota renovācija dienas centram 

„Adatiņas”, Daugmalē  

 

KOPĀ Ls (bez PVN)  

KOPĀ Ls (PVN summa)  

Kopējā cena par visu darbu apjomu Ls ( ar 

PVN) 

 

 

4.Līguma izpildes termiņš: no 2010.gada ________________ līdz 2010.gada ___________. 

5. Šis piedāvājums ir derīgs _____dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

6. Apmaksas 

nosacījumi:____________________________________________________________________ 

7.Garantija: izlietotajiem materiāliem ______gadi, veiktajiem būvdarbiem ______gadi. 

 

Amats      paraksts



 

 

Pielikums Nr.4 

Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000 

Vienkāršota renovācija dienas centram „Adatiņas”, Daugmalē  

Identifikācijas Nr. ID ĶSAC 2010/3 

Piegādātāja darbinieka CV forma 

Vārds, Uzvārds:  

Dzimšanas datums:  

  

Darba vieta / uzņēmums:  

Profesija:  

Pieredze uzņēmumā (gadi):  

Izglītība un apmācības:  

Datums (no – līdz)  

Izglītības iestāde / organizācija, kas 

veica apmācību 

 

Iegūtā izglītība / kvalifikācija  

  

Datums: (no – līdz)  

Izglītības iestāde / organizācija, kas 

veica apmācību 

 

Iegūtā izglītība / kvalifikācija  

  

Papildus kvalifikāciju mācības  

u.t.t.  

  

Darba pieredze:  

Datums (no – līdz)  

Datums (no – līdz)  

Uzņēmums  

Amats  

  

Datums (no – līdz)  

Datums (no – līdz)  

Uzņēmums  

Amats  

  

u.t.t.  

  

Pēdējo gadu svarīgāko darbu saraksts: 

2009. gads  

  

2008. gads  

  

2007. gads  

  

  

Darbinieka paraksts  

 



 

Pielikums Nr.5 

Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000 

Vienkāršota renovācija dienas centram „Adatiņas”, Daugmalē  

Identifikācijas Nr. ID ĶSAC 2010/3 

 

Apakšuzņēmēju saraksts 

 

 

1. Ar šo apliecinām, ka darbu izpildē līguma ietvaros iesaistīsim šādus apakšuzņēmējus: 

 

 

 Nr. Apakšuzņēmēja 

nosaukums 

 

Reģ. Nr. 
adrese darbi, ko veiks  

un 

veicamo darbu apjoms 

(%) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

_______________________________________ 

        /paraksts/ 

 

 

Datums 

 

 



 

 Pielikums Nr.6 

Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000 

Vienkāršota renovācija dienas centram „Adatiņas”, Daugmalē  

Identifikācijas Nr. ID ĶSAC 2010/3 

Līguma projekts 

BŪVDARBU LĪGUMS Nr.________ 

 
Ķekavā      2010.gada__________________________ 

 

 

Ķekavas sociālās aprūpes centrs (Reģ.Nr._______-), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv 

___________________, kurš darbojas saskaņā ar ___________________nolikumu, un 

________________________________________, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs, kuru pārstāv 

___________________________________, vienojas un noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt 

___________________________________________________________________________ 

Daugmalē, Ķekavas novadā (turpmāk tekstā – Darbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju un izmaksu 

aprēķinu, kas tiek pievienoti šim līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

2. Līgumcena un tās samaksas kārtība 

2.1. Par šī Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam samaksu LVL 

_____________________ (_____________________ lati un _________santīmi) turpmāk tekstā 

Līgumcena, kas sastāv no Darbu izmaksām LVL ________ (____________________________ lati un 

____ santīmi) apmērā un Pievienotās vērtības nodokļa (21%) summas LVL _____ (__________________ 

latu un ______ santīma) apmērā.  

2.2. Līgumcena tiek samaksāta Būvuzņēmējam sekojošā kārtībā: 

2.3. priekšapmaksa: nav; 

2.4. maksājumi: pēc izpildītāja iesniegtās Formas 2 un rēķina (katru mēnesi). Galīgo apmaksu par 

kvalitatīvi paveiktiem Darbiem Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.  

2.5. Pasūtītājs no katra Būvuzņēmēja piestādītā rēķina ieturēs nodrošinājumu 10% (desmit 

procentu) apmērā. Pasūtītājs ieturēto nodrošinājuma naudu 10% apmērā, pēc Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, saņemot no Būvuzņēmēja, bankas vai 

apdrošināšanas kompānijas garantijas perioda apdrošināšanas polisi, atmaksā Būvuzņēmejam 

15 (piecpadsmit) darba dienu. Garantijas perioda polises tekstu Būvuzņēmējam jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju. 

3. Darbu izpildes noteikumi 

3.1. Būvuzņēmējs visus Darbus apņemas veikt līdz 2010.gada ___________________. 

3.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc šī līguma 

noslēgšanas dienas. 

3.3. Veiktajiem Darbiem ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajām darba sanitārajām, 

ugunsdrošības un būvniecības normām.  

3.4. Būvuzņēmējam Darbi ir jāveic saskaņā ar līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai būvuzrauga 

norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina projektu, līgumcenu vai Darbu izpildes 

termiņus. 

 

4. Apakšlīgumi 

 Būvuzņēmējs jebkuru apakšlīgumu saistībā ar Darbu izpildi drīkst slēgt tikai ar Pasūtītāja 

piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.  

 



 

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

5.1. Pasūtītājam ir pienākums: 

5.1.1. veikt maksājumus līgumā noteiktajos termiņos un apmērā; 

5.1.2. paziņot Būvuzņēmējam par līguma izpildes atlikšanu vai vienpusēju laušanu vismaz 1 

(vienu) nedēļu iepriekš; 

5.1.3. parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus pēc Darbu akceptēšanas šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības: 

5.2.1. pieaicināt būvuzraugu, projektēšanas, būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes 

uzraudzīšanai; 

5.2.2. vienpusēji apturēt būvniecību šajā līgumā noteiktajos gadījumos. 

 

6. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības 

6.1. Būvuzņēmējam ir pienākums: 

6.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu; 

6.1.2. veikt civiltiesisko apdrošināšanu un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju; 

6.1.3. ievērot tehnisko specifikāciju un tāmi, nacionālos standartus, būvnormatīvus un 

būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem; 

6.1.4. izpildot būvdarbus, atbildēt par darba drošības normu ievērošanu; 

6.1.5. veikt būvdarbus kvalitatīvi un līgumā noteiktajos termiņos, darbus noslēdzot iesniegt 

visas nepieciešamās izpildshēmas; 

6.1.6. informēt Pasūtītāju par visām problēmām, kas saistītas ar būvi un izmantojamajiem 

materiāliem, un kuras Pasūtītājs var nezināt nepietiekamu būvniecības zināšanu dēļ; 

6.1.7. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un būvi (aizvākt 

būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, tehniku u.c.); 

6.1.8. Pirms Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanās veikt inženierkomunikāciju  

pārbaudi; 

6.1.9. pielaist būvuzraugu pie būvuzraudzības veikšanas un nodrošināt iespēju piekļūt pie 

tehniskās dokumentācijas un citas vajadzīgās informācijas; 

6.1.10. ievērot un izpildīt būvuzrauga vai būvinspektora atzinuma norādījumus. 

6.2. Būvuzņēmējam ir tiesības: 

6.2.1. dalīt savu risku par būvi ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību; 

6.2.2. pēc iepriekšējas rakstveida saskaņošanas ar Pasūtītāju uz savu risku un atbildību 

pieaicināt apakšuzņēmēju; 

6.2.3. ierosināt izmainīt Darbu dokumentāciju. 

6.3. Būvuzņēmējs uz sava rēķina apņemas iegūt visas atļaujas un apstiprinājumus, kādi ir 

nepieciešami Darbu veikšanai un objekta nodošanai ekspluatācijai.  

 

7. Būvuzrauga tiesības  

7.1. Būvuzraugam ir tiesības: 

7.1.1. apstiprināt Darbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem pirms Darbu pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas; 

7.1.2. pārbaudīt, kā Būvuzņēmējs ievēro normatīvo aktu prasības būvniecības jomā; 

7.1.3. pārbaudīt izpildīto būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību līgumam un 

projektam; 

7.1.4. apskatīt un pārbaudīt būves, apsekot tās, pieprasīt paskaidrojumus un attiecīgos 

dokumentus no Būvuzņēmēja; 

7.1.5. būvniecības pārkāpumu konstatēšanas gadījumā dot atzinumu un norādījumus 

Būvuzņēmējam par to, kā novēršami pārkāpumi; 

7.1.6. veikt citas darbības saskaņā ar LR Būvuzraudzības noteikumiem. 

7.2. Ja vienas nedēļas laikā no atzinuma saņemšanas Būvuzņēmējs neizpilda Būvuzrauga atzinumā 

dotos norādījumus, tad Būvuzraugam ir tiesības griezties pie Pasūtītāja ar lūgumu apturēt 

būvniecību līdz laikam, kad atzinumā dotie norādījumi tiek izpildīti. 

7.3. Būvuzrauga pieaicināšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par līguma noteikumiem 

neatbilstoši veiktajiem darbiem, kā arī par būvprojekta un citu šajā līgumā noteikto prasību un 

noteikumu neievērošanu. 

 

8. Garantijas 



 

8.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi tiks izpildīti atbilstoši līguma noteikumiem un Darbu 

tehniskajiem uzdevumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, 

kas Pasūtītājam rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. 

8.2. Garantijas termiņš izpildītajiem būvdarbiem un izmantotajiem materiāliem ir 3 gadi no 

būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas.  

8.3. Būvuzņēmējs garantijas termiņa laikā garantē būvdarbu kvalitāti, atbilstību līgumā 

noteiktajiem tehniskajiem parametriem un būves drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par 

būves nepilnībām un apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst 

bojājumus vai trūkumus, kas garantijas laikā radušies būvei. 

8.4. Būvuzņēmēja pienākums ir segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) Pasūtītāja zaudējumus. 

Ja Būvuzņēmējs piekrīt zaudējumu nodarīšanas faktam, un līgumslēdzēji var vienoties par 

zaudējumu apmēru, tiek sastādīta zaudējumu tāme, kurā norādītā summa Būvuzņēmējam ir 

jāsamaksā 20 (divdesmit) dienu laikā no tāmes parakstīšanas dienas. 

8.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot 

arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja 

noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām, bet Puses var vienoties par citu 

termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) dienu termiņš neattiecas uz 

avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties ne 

ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā. 

8.6. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu 

akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī 

Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, 

kad akts sastādīts. 

 

9. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

9.1. Līgumā noteiktie būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad pēc būvuzrauga 

rakstveida akcepta saņemšanas Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši Darbu nodošanas - 

pieņemšanas aktu. 

9.2. Nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par slēptiem, 

akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

9.3. Pieņemšanas nodošanas akts, pēc tā abpusējas parakstīšanas, kļūst par neatņemamu līguma 

sastāvdaļu. 

9.4. Pasūtītājs vai nu noteiktajā termiņā paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu, vai 5 (piecu) dienu 

laikā rakstiski iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu aktu parakstīt. 

9.5. Motivēta atteikuma gadījumā līgumslēdzēji vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda 

defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas 

termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) nedēļu. 

9.6. Ja nepilnības novērst nav iespējams, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt 

līgumcenu, ja līgumslēdzēji ir vienojušies par cenu samazinājumu, vai vienpusēji lauzt līgumu. 

Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, līgumslēdzēji sastāda atsevišķu aktu par 

faktiski izpildīto kvalitatīvo būvdarbu apjomu un to vērtību. 

9.7. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina. 

9.8. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota darbu nodošana un pieņemšana. 

9.9. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt projekta autoru un neatkarīgus ekspertus, Darbu izpildes 

kvalitātes novērtēšanai. 

 

10. Izmaiņas līgumā.  
10.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas jebkurā no līguma daļām. Ikviena 

līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums 

kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. Nav maināma kopējā līguma summa, ja nemaina 

sākotnējo darba apjomu. 

10.2. Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Būvuzņēmējs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami 

aizkavēs Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par 

aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma 

saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, tas var pagarināt 

Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņu. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē 

līgumslēdzējiem ar Līguma izmaiņām. 

 



 

11. Līgumsods 

 11.1.  Ja Būvuzņēmējs nav izpildījis Darbus līgumā noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējs maksā 

Pasūtītājam par katru nokavēto darba dienu līgumsodu 2 %  no kopējās līguma summas. 

11.2. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 

2 % apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavēto darba dienu. 

 

12. Līguma laušana saistību neizpildes dēļ 

12.2. Līgums var tikt lauzts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā vai līgumslēdzējiem savstarpēji 

vienojoties. 

12.3. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt 

visu līgumu vai tā daļu: 

12.3.1. ja Būvuzņēmējs nespēj izpildīt jebkuras citas saistības saskaņā ar līgumu; 

12.3.2. ja pret Būvuzņēmēju tiesā ir iesniegts prasības pieteikums par atzīšanu par 

maksātnespējīgu vai par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, ka tas var būtiski 

ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli. 

12.4. Līguma laušana saistību neizpildes dēļ neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu 

atlīdzību vai līgumsodu.  

12.5. Būvuzņēmējs līguma laušanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no 12.2. punktā minētā 

paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā priekšapmaksu vai avansu 

saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 11.punkta noteikumiem.  

12.6. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, līgumslēdzēji sastāda atsevišķu 

aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. 

 

13. Force Majeure 

13.2. Līgumslēdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai līguma atcēlumam saistību 

neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. 

Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, 

kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi. 

13.3. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā līgumslēdzēja 

puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem 

notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē līgumslēdzēju iespēju veikt līguma izpildi: 

ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c. 

13.4. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam 

rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav 

norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā 

apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. 

 

14. Nodokļi un nodevas 

Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas līgumcenā, un to maksājumus izdara Būvuzņēmējs.  

  

15. Strīdu atrisināšanas kārtība 

15.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp līgumslēdzējiem saistībā ar līguma 

izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot līguma 

tekstu. 

15.3. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts Zemgales 

Administratīvajā tiesā. 

 

16. Līguma noslēgšana un spēkā esamība 

16.2. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros valsts valodā, no kuriem viens 

eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – Būvuzņēmēja. 

16.3. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

16.4. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad līgumslēdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz 

brīdim, kad līgumslēdzēji ir panākuši vienošanos par līguma izpildes atlikšanu, vai arī līdz 

brīdim, kad kāds no līgumslēdzējiem, saskaņā ar šo līgumu, to lauž vienpusēji. 

 

17. Līgumslēdzēju rekvizīti un adreses 

 



 

Pasūtītājs:                                                                 Būvuzņēmējs: 



 

Pielikums Nr.7 

Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000 
 

Vienkāršota renovācija dienas centram „Adatiņas”, Daugmalē  

Identifikācijas Nr. ID ĶSAC 2010/3 

 

 

 

 

 

 
 

_____________________________________________________ 

(uzņēmuma nosaukums) 

 

OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA 

 
 

Objekta nosaukums Objekts apsekots 

(datums) 

Kontaktpersona 

(Vārds, uzvārds, 

 paraksts)  

 

 

Pretendenta pārstāvis  

(Vārds, Uzvārds) 

Paraksts 

Dienas centrs 

„Adatiņas”, 

Daugmalē 

 

   

  

 

 

 



 

Pielikums Nr.8. 

Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000 

 

Vienkāršota renovācija dienas centram „Adatiņas”, Daugmalē  

Identifikācijas Nr. ID ĶSAC 2010/3 

 

 

Paredzamo darbu apjomi 
  



 

Pielikums Nr.9. 

Iepirkums no Ls 10 000 līdz Ls 120 000 

 

Vienkāršota renovācija dienas centram „Adatiņas”, Daugmalē  

Identifikācijas Nr. ID ĶSAC 2010/3 

 

 

 

 

Tehniskais projekts 

 


