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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA.

1.1.  Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums.

ĶND 2010/14
NOSAUKUMS: „Ķekavas vidusskolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas

kabinetu remonts” projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā” projekta vienošanās Nr.:2009/0069/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/017  ietvaros.
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersona.

1.2.1. Pasūtītājs un kontaktpersona iepirkuma laikā:

Ķekavas novada pašvaldība,

Gaismas iela 19/9, Ķekava, LV-2123
Kontaktpersonas:
Projekta vadītājs Māris Ozoliņš
tālr. 67847157, fakss – 67935819
e-pasts: maris.ozolins@kekava.lv 

1.2.2. Pasūtītājs un kontaktpersona līguma slēgšanas un izpildes laikā

Pasūtītājs: 

Ķekavas novada pašvaldība,

Gaismas iela 19/9, Ķekava, LV-2123
Andis Damlics
Ķekavas novada pašvaldības vadītājs
Tel. 67935803
Kontaktpersona:

Projekta vadītājs Māris Ozoliņš
tālr. 67847157, fakss – 67935819

e-pasts: maris.ozolins@kekava.lv  

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU.

2.1. Iepirkuma priekšmets.

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir „Ķekavas vidusskolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetu remonts” projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā” (projekta vienošanās Nr.:2009/0069/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/017) (turpmāk tekstā – „Darbi”). 
2.1.2. Pieteikumi iesniedzami saskaņā ar doto darbu un izmaksu aprakstu. Pielikumā – Tāmju veidlapas ķīmijas, fizikas, matemātikas un bioloģijas kabinetiem un izkopējumi no inventarizācijas lietas.
2.1.3. Ķekavas vidusskolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetu remontu darbu sastāvā ietilpst vispārceltnieciska rakstura telpu remonts, ūdensapgādes sistēmu renovācija, elektro un vājstrāvas tīklu montāža ķīmijas, matemātikas, fizikas un bioloģijas kabinetos. 
Pretendents iesniedz piedāvājumu visu nepieciešamo darbu izpildei un pamatojumu savai pieredzei un kompetencei.
2.1.4. Objekta apskate visiem pretendentiem tiek noteikta vienlaicīgi 2010.gada 09.jūnijā plkst.11.00, Ķekavas vidusskola, Gaismas ielā 9, Ķekavā.
2.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta.

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Ķekavas vidusskola, Gaismas ielā 9, Ķekavā. Ķekavas vidusskolas telpas – fizikas, ķīmijas, matemātikas un bioloģijas kabineti.
2.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš, darbu finansējuma avots un darbu apmaksas kārtība.

2.3.1. Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir:

2.3.1.1. darbu sākums: ne ātrāk kā 2009. gada 25. jūnijs ;

2.3.1.2. darbu nobeigums: ne vēlāk kā 2009.gada 15.augusts.

2.3.3. Apmaksa par visu Iepirkuma līgumā noteikto darbu veikšanu tiek veikta pa sekojošiem etapiem:

2.3.3.1. priekšapmaksa saskaņā ar līguma noteikumiem notiek pēc atsevišķas vienošanās;
2.3.3.2. starpmaksājumi par faktiski izpildītajiem darbiem netiek veikti;

2.3.3.3. norēķins par izpildītajiem darbiem (ieskaitot PVN) par faktiski veiktajiem celtniecības darbiem saskaņā ar Pretendenta iesniegto Finanšu piedāvājumu, pamatojoties uz darbu faktisko izpildi (forma Nr.2) un atskaitot saņemto avansa maksājumu, tiek veikts pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un akceptēšanas desmit darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no darbu Izpildītāja.
2.3.4. Neparedzētie darbi, ja tādi radīsies remonta laikā tiks fiksēti ar atsevišķiem aktiem un tiks atmaksāti pēc pamat  izcenojumiem no Pasūtītāja finanšu rezerves.
2.3.5. Gadījumā, ja Pretendents nav izpildījis nepieciešamo darba apjomu vai ir izpildīts zemā kvalitātē un/vai izmantojot zemas kvalitātes materiālus, kā rezultātā darbus nav iespējams pieņemt, saņemtie maksājumi atgriežami Pasūtītājam pilnā apmērā un jānodrošina objekta nodošana stāvoklī ne sliktākā kā tas tika saņemts darba izpildei.

3. PIEDĀVĀJUMS.

3.1.  iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

3.1.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus rakstiskā veidā iesniedz līdz 2010.gada 16.jūnijam plkst.16:00, Ķekavas novada domes ēkā 1.kabinetā Gaismas ielā 19/9, Ķekavā, no plkst.8.00 līdz plkst.13.00 un no plkst.14.00 līdz plkst.17.00 (piektdienās: no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00 bez pārtraukuma), iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā vai ar kurjeru. Pasta (kurjera) sūtījumam jābūt piegādātam Ķekavā līdz šajā apakšpunktā minētajam termiņam.
Adrese sūtījumiem – Ķekavas novada dome

Iepirkumam
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā”
Id.Nr.ĶND 2010/14
Gaismas iela 19/9
Ķekava, LV-2123
3.1.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, iesniegti vai saņemti pēc piedāvājumu iepirkuma nolikuma (turpmāk - Nolikums) 3.1.1.apakšpunktā noteiktā iesniegšanas termiņa vai kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējiem.

3.1.3. Piedāvājumi atvēršanas sanāksme nav paredzēta.
3.2.  derīguma termiņš.

3.2.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no šā Nolikuma 3.punkta 3.1.3.apakšpunktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

3.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 3.punkta 3.2.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt  derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt  derīguma termiņu, par to viņš rakstiski paziņo Pasūtītājam 4 (četru) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

3.3.  noformējums. 
3.3.1. Viss piedāvājums jāiesniedz rakstiskā veidā.
3.3.2. Piedāvājums sastāv no trīs sadaļām:

1.sadaļa. „Pieteikums dalībai iepirkumā un pretendentu atlases dokumenti” (viens oriģināls un 2 kopijas),
2.sadaļa. „Tehniskais piedāvājums” (viens oriģināls un 2 kopijas),
3.sadaļa. „Finanšu piedāvājums” (viens oriģināls un 2 kopijas).
3.3.3. Sadaļu noformējums (iekšējais noformējums):
3.3.3.1. katras  sadaļas oriģinālo dokumentu un to kopiju sējumiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, caur šuvuma vietā jābūt izdarītam atbilstošam apstiprinājumam, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam;

3.3.3.2. uz  oriģinālu un to kopiju sējumu titullapām attiecīgi jānorāda:

- „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”,
− pretendenta nosaukums un adrese,
− atzīme 
„Ķekavas vidusskolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas

kabinetu remonts”

 projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā”

projekta vienošanās Nr.: 2009/0069/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/017
- iepirkuma identifikācijas numurs.
3.3.3.3.  komplekti – 3 gab. – tiek ievietoti aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā jāievieto oriģināls un  kopijas. Uz iepakojumiem attiecīgi jānorāda:

− “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,
− pretendenta nosaukums un adrese;
− atzīme ”Piedāvājums iepirkumam 

„Ķekavas vidusskolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas

kabinetu remonts”

 projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā”

projekta vienošanās Nr.: 2009/0069/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/017
Iepirkuma identifikācijas ĶND 2010/14. Neatvērt līdz 2010.gada 16.jūnijam pl.16.00.
3.3.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja piedāvājumā iekļautajos dokumentos ir veikti labojumi, tad tiem ir jābūt skaidri salasāmiem un parakstītiem ar tās personas parakstu, kura ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu.
3.3.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti citā valodā, ja tiem klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
Pretendenta tulkojuma apliecinājums ietver:

· norādi “TULKOJUMS PAREIZS”;
· piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;
· apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu;
· pretendenta zīmoga nospiedumu.

3.3.6. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendentam tās jāapliecina. Pretendenta kopijas apliecinājums ietver:

− norādi “KOPIJA PAREIZA”;

− piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;

− apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu;

− pretendenta zīmoga nospiedumu.
3.3.7. Iesniegtie piedāvājumi, kļūst pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
3.3.8. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu. 
4. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS.

4.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.
4.1.1. Pretendents pats vai tā pārstāvis nav piedalījies iepirkuma Nolikuma gatavošanā.
4.1.2. Pretendents (juridiska persona) nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu.
4.1.3. Pretendents apliecina, ka tam nav nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu parādu uz  iesniegšanas dienu, var pievienot arī kompetentu institūciju izsniegtu izziņu par parādu neesamību, bet tā nav obligāta prasība. Šaubu gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pirms līguma slēgšanas pieprasīt atbilstošu izziņu par nodokļu parādu neesamību uz līguma slēgšanas dienu.

4.2. Pretendentu kvalifikācijas prasības.

4.2.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai.
4.2.1.1. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts Komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).
4.2.1.2. Reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

4.2.2. Prasības uz pretendentu saimniecisko un finansiālo stāvokli.

4.2.2.1. Pretendenta rīcībā ir darbu veikšanai nepieciešamie līdzekļi, lai veiktu darbus bez iepriekšējiem maksājumiem.
4.2.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

4.2.3.1. Pretendents var nodrošināt līguma izpildei nepieciešamos atbilstošas kvalifikācijas tehniskos speciālistus. Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (sertifikāti, diplomi, par pretendentu vēlamas atsauksmes no iepriekšējās darbības līdzīgos objektos u.c. dokumenti, ko pretendents uzskata par nozīmīgiem savas kompetences un pieredzes apliecināšanai). Pretendentam nepieciešama pieredze darbā līdzīgos valsts un/vai pašvaldību objektos (skolas, pirmsskolas iestādes u.tml.).
5. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
5.1. Pieteikums dalībai iepirkumā.

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši veidnei 1. pielikumā jāiesniedz noformēts kopā ar pretendenta atlases dokumentiem.
5.2. Pretendentu atlases dokumenti – dokumenti, kuri apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkumā. 

5.2.1. Rakstisks pretendenta apliecinājums par to, ka paši pretendenti vai to pārstāvji nav piedalījušies iepirkuma Nolikuma gatavošanā.
5.2.2. Pretendenta apliecinājums vai izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms  iesniegšanas izdevusi komercreģistra vai līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (neattiecas uz fiziskām personām).
5.2.3. Pretendenta apliecinājums vai izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms  iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
5.3. Pretendentu atlases dokumenti – pretendentu kvalifikācijas dokumenti.
5.3.1. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. Reģistrācijas apliecības kopijas jāiesniedz visiem personu apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem.
5.3.2. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības (apliecību) ar atļauju veikt komercdarbību nozarē: „Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība” (kods 2.4.1.) kopija. 
5.3.3. Pretendenta apstiprināta izziņa par pretendenta gada finanšu apgrozījumu būvniecības sektorā pēdējo triju gadu laikā, t.i.: 2007., 2008. un 2009.gados. Kopējais gada apgrozījums katram gadam jāuzrāda atsevišķi. 
5.3.4. Pretendenta apstiprināts 3 (trīs) iepriekšējos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Pretendenta veikto būvdarbu saraksta veidnei (veidne 2. pielikumā), kurā obligāti jāatspoguļo Pretendenta atbilstība šā Nolikuma 4.2.2.1. un 4.2.3.1.apakšpunktu prasībām.

   Pie būvdarbu sarakstiem jāpievieno 3 (trīs) atsauksmes par sarakstā uzskaitītajiem darbiem. Vismaz divām no iesniegtajām atsauksmēm obligāti ir jābūt par veiktajiem līdzīga (ne mazāka) apjoma un kompleksa satura (vispārceltnieciskie darbi kompleksā ar visu iekšējo inženierkomunikāciju izbūvi, t.i. pretendents darbus ir veicis kā ģenerāluzņēmējs) celtniecības darbiem (celtniecības remontdarbiem).
 5.3.5. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un profesionālās pieredzes apraksts (CV) un pieejamības apliecinājums saskaņā ar būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un profesionālās pieredzes apraksta (CV) veidni (3. pielikums), kā arī Pretendenta apliecinātas atbildīgā būvdarbu vadītāja izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu (sertifikātu, diplomu u.c. dokumentu) kopijas.

5.4. Tehniskais piedāvājums.

5.4.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko aprakstu atbilstoši Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (4.pielikums).
5.5. Finanšu piedāvājums.

5.5.1. Finanšu piedāvājums sastāv no aizpildītas finanšu  veidnes saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu „Finanšu piedāvājums” un tam pievienotiem darbu izmaksu aprēķiniem – 6.pielikuma veidne: „Remonta darbu tāme”;
5.5.2. Finanšu  veidni (5.pielikums) pretendents aizpilda pamatojoties uz sastādītajiem darbu izmaksu aprēķiniem saskaņā ar pievienotiem pielikumiem.
   Finanšu piedāvājumā rindā „Līgumcena” pretendents uzrāda „Remontdarbu tāme” (6.pielikums) pēdējā ailā „Pavisam kopā (bez PVN)” doto summu.

5.5.3. Tāmes jānoformē atbilstoši LR MK 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, aizpildot tāmju un izmaksu formas saskaņā ar 19.12.2006. LR MK noteikumu Nr.1014 pielikumiem Nr.5 un Nr.6.

5.5.4. Finanšu piedāvājumā jānorāda Līgumcena, par kādu tiks veikti Darbi latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda darbu Kopējā Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokli.
6. PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA.

6.1. Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaude.

6.1.1. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes (atbilstība Nolikuma 3.punkta 3.3.apakšpunktam) un piedāvājumu atvēršanas, iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikuma 5.punkta 5.1.apakšpunktā (pieteikums dalībai iepirkumā) noteiktajām prasībām.
6.1.2. Piedāvājumi, kas neatbilst šā Nolikuma 3.punkta 3.3.apakšpunktā vai 5.punkta 5.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām, turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.
6.2. Pretendentu atlase.

Iepirkuma komisija pārbauda un atlasa pretendentus:

6.2.1. Pārbauda Pretendentu atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā pēc Nolikuma 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. un 5.2.5. apakšpunktos noteiktajiem dokumentiem.
6.2.2. Atlasa Pretendentus pēc Pretendentu kvalifikācijas dokumentiem (Nolikuma 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4., 5.3.5., 5.3.6., 5.3.7. un 5.3.8.apakšpunkti), pārbaudot Pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām.

6.2.3. Pretendentu, kuri:

- nav iesnieguši Nolikuma 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. un 5.2.5. apakšpunktos noteiktos dokumentus vai neatbilst nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

- nav iesnieguši Nolikuma 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4., 5.3.5., 5.3.6., 5.3.7. un 5.3.8.apakšpunktos noteiktos Pretendentu kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst pretendentu kvalifikācijas prasībām,
piedāvājumi turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

6.3. Tehniskā  atbilstības pārbaude.

 6.3.1. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma 5.4.apakšpunktā noteiktajām prasībām.
6.3.2. Pretendentu piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.
6.4.  Vērtēšana.

6.4.1. Pēc Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija vērtē piedāvājumus, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikuma Finanšu piedāvājumā noteiktajām prasībām (Nolikuma 5.5.apakšpunkts).
Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un saskaņā ar pievienoto veidni.. 
6.4.2. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņems vērā Finanšu piedāvājumā norādīto darbu Līgumcenu bez PVN.
7. IEPIRKUMA LĪGUMS.

7.1. Pasūtītājs par iepirkuma priekšmetu, pamatojoties uz šā Nolikuma 2.punktā noteikto un uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumus saskaņā ar šā Nolikuma 8.pielikumu – „Līguma projekts”.

7.2. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu par iepirkuma Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumā (tāmēs) paredzēto darbu apjomu.

7.3. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas Pretendents uzrāda Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma polisi, kuru Pretendents saņēmis, saskaņā ar LR MK 28.06.2005. Noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”.
7.4. Ja Pretendentam ir pamatoti iebildumi pret iepirkuma līguma veidni (8.pielikumu), tie jāizsaka laikus ar nosacījumu, ka Pasūtītājam ir iespējas atbildēt ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par iepirkuma līguma veidni netiks ņemti vērā un līgums par pirkuma priekšmetu tiks noslēgts par pamatu ņemot pielikumā pievienoto līguma veidni.
8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības.

8.1.1. Pieprasīt, lai pretendenti precizēt informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un/vai labākā  izvēlei.
8.1.2. Iepirkumu komisijai ir tiesības, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu Finanšu piedāvājumos.
8.1.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē, pretendentu atlasē un pieteikumu un pretendentu vērtēšanā.
8.1.4. Pārbaudīt pretendenta iesniegtās informācijas patiesumu un iegūt papildus informāciju par pretendenta darbību. Nepielaist pretendentu pie tālākās tā  vērtēšanas, ja pretendenta sniegtā informācija ir bijusi nepatiesa vai tajā pieļautas kļūdas, kas var ietekmēt izvēli.
8.1.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi.

8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.
8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
8.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma iepirkumu valsts vajadzībām reglamentējošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
8.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar iepirkumu valsts vajadzībām reglamentējošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkumu procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

9.1. Pretendenta tiesības.

9.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

9.1.2. Laikus pieprasīt papildus informāciju par Nolikumu, lai Pasūtītājs to varētu sniegt ne vēlāk, kā 3 darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9.1.3. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
9.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.1.5. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
9.1.6. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai iesniegt sūdzību par Pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma likumību.

9.2. Pretendenta pienākumi.

9.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām reglamentējošo normatīvo tiesību aktu un šī Nolikuma prasībām.
9.2.2. Sniegt pilnīgu un patiesu informāciju.
9.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama  noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei,  atbilstības pārbaudei un vērtēšanai.
9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar  piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
NOLIKUMA

PIELIKUMU VEIDNES

1.pielikums.
Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne.
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Ķekavas novada domei,

Gaismas iela 19/9, Ķekava
Ķekavas novads, LV-2123
Par iepirkuma 
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā”

projekta vienošanās Nr.: 2009/0069/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/017

„Ķekavas vidusskolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas

kabinetu remonts”

 (Iepirkuma identifikācijas numurs ĶND 2010/14) (turpmāk – Iepirkums)
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
   Iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu par iepirkumu
projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā” projekta vienošanās Nr.: 2009/0069/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/017 „Ķekavas vidusskolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetu remonts”, (turpmāk – Nolikums) un pieņemot visus Nolikuma noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt „Ķekavas vidusskolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetu remonts” (turpmāk – Darbi) atbilstoši šā Nolikuma prasībām par Līgumcenu (<summa skaitļiem un vārdiem>) LVL (bez PVN), kas norādīta Finanšu piedāvājumā un ir daļa no mūsu Piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums).

Ja Piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies veikt Darbus iepirkuma līgumā, kas noslēgts atbilstoši iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma 8.pielikums), noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Tehnisko aprakstu un Finanšu piedāvājumu <dienu vai mēnešu skaits> no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

   Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

   Ar šo mēs iesniedzam savu Piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem, Tehniskā  un Finanšu .
   Mēs apliecinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
   Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu, mūsu vārdā slēgs:
	<Pretendenta dalībnieka nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Pilnvarotās personas paraksts, zīmogs>


Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība:
	<Pretendenta [dalībnieka] nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Pilnvarotās personas paraksts, zīmogs>

	[<Pretendenta dalībnieka nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Pilnvarotās personas paraksts, zīmogs>]


2.pielikums.
PRETENDENTA VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

	Būvdarbu veikšanas gads
	Būvdarbu veikšanas termiņš (laiks mēnešos)
	Statuss līguma izpildē (galvenais uzņēmējs / apakšuzņēmējs)
	Pasūtītājs (nosaukums un adrese)
	Būvdarbu līguma kopējā cena (LVL), bez PVN  
	Būves nosaukums, īss pretendenta veikto darbu saraksts  
	Pretendenta veiktais darbu apjoms (% un LVL)

	2007.
	
	
	
	
	
	<…>

	
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	2007.gadā kopā
	
	
	
	
	
	<…>

	2008.
	
	
	
	
	
	

	
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	2008.gadā kopā
	
	
	
	
	
	

	2009.
	
	
	
	
	
	

	
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	2009.gadā kopā
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Piezīmes:

1) Pretendenta veikto būvdarbu saraksts atspoguļo:

a) Pretendenta pēdējo trīs gadu (no 2007. līdz 2009.gadam) 

2) Sarakstam pielikumā pievieno atsauksmes par sarakstā uzskaitītajiem darbiem vai pretendents sniedz apliecinājumu (pievieno attēlus un sniedz informāciju par pasūtītāja kontaktpersonām un to saziņas līdzekļiem – telefons, e-pasts) lai Pasūtītājs varētu nepieciešamības gadījumā saņemt informāciju par Pretendenta darbību. 
	<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums, zīmogs>


3.pielikums.

Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja CV veidne
Aizpilda, gadījumā, kad pretendents piedāvā atbildīgo būvdarbu vadītāju. 
Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija

 un profesionālā pieredze (CV).
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Dzimšanas datums:

4. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no …līdz…)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>


5. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 – pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


6. Dalība profesionālās organizācijās:

7. Citas prasmes: 

8. Pašreizējais amats:

9. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

10. Galvenā kvalifikācija (specializācija):

11. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Darba devējs
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts
	Galvenie objekta parametri (objekta nosaukums, konstruktīvais risinājums, apjoms, izmaksas u.tml.)


	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu izglītību, kvalifikāciju un darba pieredzi.

Ar šo es apņemos 

	No
	Līdz

	<perioda sākums>
	<perioda beigas>


saskaņā ar <pretendenta nosaukums> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu kā <joma> speciālists piedalīties projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā” projekta vienošanās Nr.: 2009/0069/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/017 „Ķekavas vidusskolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetu remonts” celtniecības darbu izpildē, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu. 
Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts citu pretendentu piedāvājumos iepirkuma projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā” projekta vienošanās Nr.: 2009/0069/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/017 „Ķekavas vidusskolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetu remonts”  (ĶND 2010/14) procedūras ietvaros un neesmu interešu konflikta situācijā.

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


[Ar šo apliecinu, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds, uzvārds> nevarētu piedalīties būvniecībā iepirkuma „Ķekavas vidusskolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetu remonts”  (ĶND 2010/14)  minētajā laika posmā, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu.
	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Pilnvarotās personas paraksts>] 


Piezīmes:

1) piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un profesionālā pieredzes (CV) aprakstam jāatspoguļo šā Nolikuma prasības;
2) aizpildītajai „Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja CV veidnei” obligāti papildus jāpievieno:

a) speciālās izglītības dokumenta (u) (diploma) kopiju (kopijas),

b) likumdošanā noteiktajā kārtībā izsniegta būvprakses sertifikāta būvdarbu vadīšanai kopija.

4. pielikums

Tehniskā  piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas.
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
   Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, metodēm, piedāvātajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un materiāliem līguma izpildei. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Remontdarbu tāmi (Nolikuma 6.pielikums).

   Lai formalizētu nepieciešamās informācijas iekļaušanu piedāvājumā, Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši šajās vadlīnijās tālāk norādītajam Tehniskā apraksta  saturam un formai.

   Lai detalizēti varētu izvērtēt piedāvājumu, Pretendentam jāiesniedz visa informācija, kas noteikta Tehniskā  sagatavošanas vadlīnijās un Remontdarbu tāmē.
1. Pielietojamie materiāli.
Ķekavas vidusskolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetu remonta izpildei Pretendenta paredzētie galvenie celtniecības materiāli norādīti Remonta darbu izpildes grafikā.   Piedāvājumā iespējama uzrādītajiem materiāliem analogu, izpildāmo Darbu kvalitāti un prasības nepazeminošu materiālu pielietošana. Konkrētie materiāli minēti tikai, lai dotu priekšstatu par nepieciešamo materiālu īpašībām. 
2. Laika grafiks
Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafiks (Pielikums Nr.7), nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, būvdarbu vadītāju (ja pretendents piedāvā vairākas personas) un tehnikas noslodzes laika grafiku atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām un LR normatīvajiem aktiem.
3. Cita informācija

   Cita tehniska rakstura informācija darbu  izvērtēšanas atvieglošanai un cenas pamatošanai.
<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums, zīmogs>

5.pielikums.
Finanšu  veidne
Ķekavas novada domei,

Gaismas iela 19/9, Ķekava

Ķekavas novads, LV-2123
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2010. gada __________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ piedāvā veikt
                                                (pretendenta nosaukums un rekvizīti)
projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā” projekta vienošanās Nr.: 2009/0069/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/017„Ķekavas vidusskolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetu remonts” iepirkuma identifikācijas Nr.ĶND 2010/14 adrese: Gaismas iela 19/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, par Līgumcenu (bez PVN): LVL (<summa skaitļiem un vārdiem>) 
un Kopējo Līguma summu kopā ar PVN: LVL (<summa skaitļiem un vārdiem>), t.sk. PVN: LVL (<summa skaitļiem un vārdiem>).
Garantijas laiks izpildītajiem darbiem: _____________________________________
Veikto būvdarbu apmaksas noteikumi: ______________________________________

                                                      ______________________________________
                                                      ______________________________________
                                                              ______________________________________
Pielikumā:
1) 6.pielikuma veidne: „Remonta darbu tāme”;
_____________________________________________

/pretendenta nosaukums/
_____________________________________________

/parakstītāja vārds, uzvārds un amats/

______________________________________________

 /pretendenta pilnvarotās personas paraksts un zīmogs/
6.pielikums.

	
	
	Remonta darbu tāme

	
	
	
	

	
	Projekts: Kvalitatīvai dabzinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā.

	
	

	
	Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objekts: Ķekavas vidusskolas dabas zinību kabinetu remonts.
	
	
	
	
	PIELIKUMS remonta darbu līgumam Nr._____

	
	Adrese: Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tāmes summa kopā =
	0

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms Fizikas kab. telpas     Nr.2; 3 (2. st)
	Apjoms Ķīmijas kab. telpas      Nr.3; 4   (3. st)
	Apjoms Bioloģijas kab. telpas Nr.11; 13 (2.st)
	Apjoms Matemātikas kab.         telpa Nr.20 (2.st.)
	Apjoms KOPĀ
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	
	
	Darba alga (Ls)
	Materiāli (Ls)
	Mehānismi (Ls)
	Kopā (Ls)
	Darba alga (Ls)
	Materiāli (Ls)
	Mehānismi (Ls)
	Summa (Ls)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Remontam traucējošo iekārtu un aprīkojuma demontāža, nodošana un saņemšana no skolas saimn. vad. un montāža pēc remonta darbu pabeigšanas (pēc saraksta katram kabinetam, saņemt skolā pie objekta apsekošanas).
	kabin.
	1
	1
	1
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Griestu remonts
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Griestu mazgāšana un attīrīšana no krīta krāsas un šuvju aizšpaktelēšana starp dz/bet. paneļiem
	m2
	84
	83
	89
	51
	307
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	 Špakteli Sakret FIN+ vai ekvivalentu (1,2 kg/m2) uzklāj ar špakteļlāpstiņu uz griestu virsmas (pirmo kārtu b = 1,7 mm) , jāslīpē pēc nožūšanas 
	m2
	42
	42
	45
	26
	155
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.
	Griestu gruntēšana. Grunts Caparol Putzgrund vai ekvivalentu
	m2
	84
	83
	89
	51
	307
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.
	Griestu krāsošana divas reizes. Balta matēta emulsijas krāsa Caparol Alpina Renova vai ekvivalentu 
	m2
	84
	83
	89
	51
	307
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6.
	Sastatņu montāža, pārvietošana griestu, sienu remontam un demontāža
	m2
	 
	 
	 
	 
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7.
	Kokmateriāli sastatnēm
	m3
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Sienu remonts
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Sienu un logaiļu mazgāšana un attīrīšana no krīta krāsojuma
	m2
	120
	120
	129
	79
	448,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.
	 Špakteli Sakret FIN+ vai ekvivalentu (1,2 kg/m2) uzklāj ar špakteļlāpstiņu uz sienas un logaiļu virsmas (pirmo kārtu b = 1,7 mm) , jāslīpē pēc nožūšanas 
	m2
	60
	60
	65
	40
	225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.
	Sienu un logaiļu gruntēšana. Grunts Caparol Putzgrund vai ekvivalentu.
	m2
	120
	120
	129
	79
	448,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.
	Sienu un logaiļu krāsošana divas reizes. Matēta emulsijas krāsa Caparol Alpina Renova vai ekvivalentu, sagatavot, piejaucot krāsu toņa kocentrātu (Krāsas toni saskaņot ar skolas direktoru) 
	m2
	120
	120
	129
	79
	448,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.
	Radiatoru aizžogojuma demontāža
	gab.
	5
	5
	5
	3
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6.
	Radiatoru virsmas tīrīšana bez radiātora demontāžas
	gab.
	5
	5
	5
	3
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.7.
	Radiatoru krāsošana 
	m2
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	3.8.
	Radiatoru nožogojuma paneļu uzstādīšana (ar radiatoru aizžogojumu statņiem)
	gab.
	5
	5
	5
	3
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.9.
	Radiatoru nožogojuma paneļi ar ventilēšanas atvērumiem (izgatavošana pēc darba zīmējuma sagatavošanas un saskaņošanas ar skolas direktori)
	m2
	11
	11
	11
	7
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.10.
	Esošo nekvalitatīvi uzstādīto palodžu nostiprināšana (8 gab.) ķīmijas, matemātikas un fizikas kabinetos
	t.m.
	 
	 
	 
	 
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.11.
	Esošo palodžu nomaiņa bioloģijas kabinetā (5 gab.) un logaiļu remonts pēc palodzes nomaiņas
	m
	 
	 
	12
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.12.
	Materiāls 550 mm plats (balta plastikāta virsma palodžu nomaiņai bioloģijas kabinetā)
	m
	 
	 
	12
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.13.
	Palodzes (550 mm plata) stiprinājuma kronšteinu montāža ar dībeļiem un skrūvēm pie sienas un skrūvēm zem palodzes.
	gab.
	 
	 
	12
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Grīdu remonts
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Flīžu grīdas demontāža ķīmijas kab.un lab. 
	m2
	 
	72,8
	 
	 
	72,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	Esošās grīdas pamatnes izlīdzināšana ķīmijas kab., sagatavojot to flīžu ieklāšanai, slīpēšana un gruntēšana
	 
	 
	72,8
	 
	 
	72,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.
	Flīzes ķīmijas kab. (Toni un rakstu saskaņot ar skolas direktori)
	m2
	 
	74
	 
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.
	Linolejs ķīmijas kab. (skolotāja paaugst.), Toni un rakstu saskaņot ar skolas direktori
	m2
	 
	12,8
	 
	 
	12,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5.
	Flīžu ieklāšana ķīmijas kab., piegriešana, šuvošana un pirmā uzkopšana pēc ieklāšanas (darbs)
	m2
	 
	74
	 
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6.
	Linoleja ieklāšana ķīmijas kab. (skolotāja paaugst.) (darbs)
	m2
	 
	12,8
	 
	 
	12,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.7.
	Flīžu šuvotājs
	m2
	 
	74
	 
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.8.
	Flīžu līme
	m2
	 
	74
	 
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4,9
	Linoleja līme
	m2
	 
	12,8
	 
	 
	12,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.10.
	Jādemontē grīdas pakāpienveida paaugstinājumi  Fizikas klases telpā un visa telpas grīda jāsagatavo pašizlīdzinošo grīdas javas masas uzliešanai.
	m2
	30
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.11.
	Jādemontē grīgas papes segums matemātikas kabinetā
	 
	 
	 
	 
	51
	51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.12.
	Kabinetu telpu grīda jāsagatavo pašizlīdzinošo grīdas javas masas uzliešanai. Jāaizšpaktelē vai aizpilda ar Iīstēm visas spraugas, izkritušās zaru u.tml. vietas vecajā grīdas segumā. Uzklāj gruntējošo sastāvu, uz kura uzkaisa vai uzpūš smalkas, sausas smiltis, neļaujot gruntējumam pilnīgi nožūt, ieklāj stiklšķiedras audumu. Gar sienām grīdlīstu vietās novieto putuplasta strēmeles;
	m2
	71
	 
	76
	38
	185
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.13.
	Jāizlīdzina grīda ar KNAUE VETONIT vai ekvivalentu pašizlīdzinošo grīdas javas masu  koka kgrīdu izlīdzināšanai, sagatavojot līdzenu virsmu  lamināta ieklāšanai 3 kabinetos
	m2
	71
	 
	76
	38
	185
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.14.
	Jāslīpē grīdas nelīdzenumi uz grīdas paaugstinājumiem (skolotājiem), sagatavojot to lamināta un linoleja ieklāšanai 3 kabinetos
	 
	13
	 
	13
	13
	63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.15.
	Lamināta ieklāšana (tikai darbs)
	m2
	84
	 
	89
	51
	224
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.16.
	33. klases lamināts (Toni un rakstu saskaņot ar skolas direktori) (tikai materiāls)
	m2
	86
	 
	91
	53
	230
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.17.
	Poliuretāna materiāls ruļļos jāieklāj zem lamināta seguma.
	m2
	84
	 
	89
	51
	224
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.18.
	Līmlente
	m
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.19.
	Jāuzstāda un jāpieskrūvē grīdlīstes (plastikāta ar vadu instalācijas reni), tai skaitā skolotāja paaugstinājuma daļā (vertikāli un horizontāli) ar stūru savienojumiem.
	m
	38
	38
	38
	21
	135
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.20.
	Metāla stūrenis jāuzstāda un jāpieskrūvē grīdas paaugstinājumam 4 kabinetos 
	m
	24
	8
	8
	8
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.21.
	Lamināta virsma jāapstrādā ar specializēto lamināta vaskošanas līdzekli "Vici" vai ekvivalentu
	m2
	84
	 
	89
	51
	224
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Durvju remonts
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Durvju abas puses un aplodas jāattīra no vecās krāsas un apakšējā mala jāapstrādā pēc grīdu līmeņa pacelšanas. (durvju skaits 3+3+3+1)
	m2
	12,3
	12,3
	12,3
	4,1
	41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	Durvju un aplodu špaktelēšana ar specializēto koka špakteļmasu un slīpēšana
	m2
	6
	6
	6
	2
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.
	Durvju un aplodu krāsošana ar matētu eļļas krāsu divas reizes (krāsas toni saskaņot ar skolas direktori) 
	m2
	12,3
	12,3
	12,3
	4,1
	41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas esošo elementu demontāža kabinetos līdz stāvvadu pieslēgumiem.
	m
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.
	Izlietņu un kompl. daļu demontāža kabinetos
	gab.
	2
	2
	2
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.
	Jauna   ūdensvada (12 mm. kapara caurules) izbūve no stāvvada kabinetā līdz un  starp izlietnēm kabinetā un laboratorijā
	m
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4.
	Jauna kanalizācijas vada (D-45 mm) izbūve no stāvvada kabinetā līdz un  starp izlietnēm kabinetā un laboratorijā
	m
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5.
	Jaunu keramisku izlietni (50 x 60 cm) ar stiprinājuma komplektu montē demontētas izlietnes vietā ar hroma sifona izplūdes glāzi un savienojumu kanalizācijas caurulei un pievieno kanalizācijas vadam
	kompl.
	2
	2
	2
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.6.
	Keramikas izlietni diametrs ~ 40 cm  ar stiprinājuma komplektu ar sifona izplūdes glāzi, lokano savienojumu 500 mm, montē skolotāja galdā un savieno ar kanalizācijas vadu, iestrādā silikonu.
	gab.
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.7.
	 Izlietnes hroma maisītāju ar izceļamo korķi PAFFONI DE180CR vai ekvivalentu montē ar Schell-fix vai ekvivalentu lokano cauruli, ar stopkrāniem un savieno ar ūdens ievadiem un izlietni. 
	gab.
	2
	2
	3
	1
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Elektro un vājstrāvas tīklu montāža
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Plastmasas kabeļa kanālu 10 x 20 mm (baltu) jāmontē, piestiprina ar dībeļiem un skrūvēm pie sienas no kabineta el. sadales uz Interaktīvās tāfeles augšmalas vidusdaļu un uz kompjūtera pieslēguma rozetēm pie skolotāja galda. Papildus fizikas kak. laboratorijā 10 el.rozešu uzstādīšanai. (vietas saskaņot ar skolas direktori)
	m
	12
	8
	8
	6
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2.
	Kabeli ar vara dzīslām šķērsgriezumā 3 x 1,5 mm2 MMJ vai ekvivalentu jāmontē kabeļu kanālā bez stiprinājuma ar galu apdari,  no kabineta el. sadales uz Interaktīvās tāfeles augšmalas vidusdaļu , uz projektoru un uz kompjūtera pieslēguma rozeti pie skolotāja galda
	m
	14
	9
	9
	7
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3
	Elektrokontaktligzdu ELDA CEDAR 2 vai ekvivalentu jāuzstāda uz sienas pie skolotāja galda ( 5 gab) un interaktīvās tāfeles augšmalas vidusdaļā ( 2 gab.), fizikas laboratorijā (10 gab.) jāpievieno el. kabelim,  
	gab.
	17
	7
	7
	7
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.4.
	 Samontētais el. kalelis jāpievieno el. Sadalei un interaktīvai tāfelei matem. Kab. un  Jāveic elektroinstalācijas pārbaude.
	sav. vietas
	1
	1
	1
	2
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.5
	Datora kabeli 4 x 2 x 0,5  FTP 5 CAT vai ekvivalentu jāmontē kabeļu kanālā.
	m
	7
	9
	9
	7
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.6
	Datora kabeļa galus jāapstrādā, savienojuma kontaktu jāmontē uz kabeļa galliem un jāsavieno ar projektoru - interaktīvo tāfeli, datoru un interneta pievada rozeti kabinetā.
	sav. vietas
	6
	6
	6
	6
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Jāiztīra tīras dabas zinību kabinetu telpas (tai skaitā putekļi), būvgružus jāsavāc un jānogādā uz būvuzņēmēja pasūtītu konteineru skolas teritorijā.
	m3
	3
	5
	2
	1
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Materiālu sagādes un būvgružu transportēšanas izdevumi: ___%:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Kopā:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Virsizdevumi  ___%:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Kopā:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Plānotie uzkrājumi  ___%:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Sociālais nodoklis 24.09%:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Kopā:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	PVN  21%:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Kopā:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


7.pielikums.
	Remonta darbu izpildes grafiks

	Projekts: Kvalitatīvai dabzinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā.

	

	Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība

	Objekts: Ķekavas vidusskolas dabas zinību kabinetu remonts.
	
	
	
	PIELIKUMS remonta darbu līgumam Nr.___

	Adrese: Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

	

	Darbu nosaukums
	2010

	
	Jūlijs
	Augusts
	Septembris

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Kalendāra nedēļas (skaitot no gada sākuma) 
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	32
	33

	[image: image7.png]


Kvalificēto strādnieku skaits objektā


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Remontam traucējošo iekārtu un aprīkojuma demontāža, nodošana un saņemšana no skolas saimn. vad. un montāža pēc remonta darbu pabeigšanas (pēc saraksta katram kabinetam, saņemt skolā pie objekta apsekošanas).
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Griestu remonts
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	Griestu mazgāšana un attīrīšana no krīta krāsas un šuvju aizšpaktelēšana starp dz/bet. paneļiem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Špakteli Sakret FIN+ vai ekvivalentu (1,2 kg/m2) uzklāj ar špakteļlāpstiņu uz griestu virsmas (pirmo kārtu b = 1,7 mm) , jāslīpē pēc nožūšanas 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Griestu gruntēšana. Grunts Caparol Putzgrund vai ekvivalentu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Griestu krāsošana divas reizes. Balta matēta emulsijas krāsa Caparol Alpina Renova vai ekvivalentu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sastatņu montāža, pārvietošana griestu, sienu remontam un demontāža
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kokmateriāli sastatnēm
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	Sienu remonts
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sienu un logaiļu mazgāšana un attīrīšana no krīta krāsojuma
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Špakteli Sakret FIN+ vai ekvivalentu (1,2 kg/m2) uzklāj ar špakteļlāpstiņu uz sienas un logaiļu virsmas (pirmo kārtu b = 1,7 mm) , jāslīpē pēc nožūšanas 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sienu un logaiļu gruntēšana. Grunts Caparol Putzgrund vai ekvivalentu.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sienu un logaiļu krāsošana divas reizes. Matēta emulsijas krāsa Caparol Alpina Renova vai ekvivalentu, sagatavot, piejaucot krāsu toņa kocentrātu (Krāsas toni saskaņot ar skolas direktoru) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Radiatoru aizžogojuma demontāža
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Radiatoru virsmas tīrīšana bez radiatora demontāžas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Radiatoru krāsošana 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Radiatoru nožogojuma paneļu uzstādīšana (ar radiatoru aizžogojumu statņiem)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Radiatoru nožogojuma paneļi ar ventilēšanas atvērumiem (izgatavošana pēc darba zīmējuma sagatavošanas un saskaņošanas ar skolas direktori)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Esošo nekvalitatīvi uzstādīto palodžu nostiprināšana (8 gab.)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Esošo palodžu nomaiņa bioloģijas kabinetā (5 gab.) un logaiļu remonts pēc palodzes nomaiņas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiāls 550 mm plats (balta plastikāta virsma palodžu nomaiņai bioloģijas kabinetā)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Palodzes (550 mm plata) stiprinājuma kronšteinu montāža ar dībeļiem un skrūvēm pie sienas un skrūvēm zem palodzes.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Grīdu remonts
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Flīžu grīdas demontāža ķīmijas kab.un lab. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Esošās grīdas pamatnes izlīdzināšana ķīmijas kab., sagatavojot to flīžu ieklāšanai, slīpēšana un gruntēšana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Flīzes ķīmijas kab. (Toni un rakstu saskaņot ar skolas direktori)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Linolejs ķīmijas kab. (skolotāja paaugst.), Toni un rakstu saskaņot ar skolas direktori
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Flīžu ieklāšana ķīmijas kab., piegriešana, šuvošana un pirmā uzkopšana pēc ieklāšanas (darbs)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Linoleja ieklāšana ķīmijas kab. (skolotāja paaugst.) (darbs)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Flīžu šuvotājs
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Flīžu līme
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Linoleja līme
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jādemontē grīdas pakāpienveida paaugstinājumi  Fizikas klases telpā un visa telpas grīda jāsagatavo pašizlīdzinošo grīdas javas masas uzliešanai.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jādemontē grīgas papes segums matemātikas kabinetā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kabinetu telpu grīda jāsagatavo pašizlīdzinošo grīdas javas masas uzliešanai. Jāaizšpaktelē vai aizpilda ar Iīstēm visas spraugas, izkritušās zaru u.tml. vietas vecajā grīdas segumā. Uzklāj gruntējošo sastāvu, uz kura uzkaisa vai uzpūš smalkas, sausas smiltis, neļaujot gruntējumam pilnīgi nožūt, ieklāj stiklšķiedras audumu. Gar sienām grīdlīstu vietās novieto putuplasta strēmeles;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jāizlīdzina grīda ar KNAUE VETONIT vai ekvivalentu pašizlīdzinošo grīdas javas masu  koka kgrīdu izlīdzināšanai, sagatavojot līdzenu virsmu  lamināta ieklāšanai 3 kabinetos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jāslīpē grīdas nelīdzenumi uz grīdas paaugstinājumiem (skolotājiem), sagatavojot to lamināta un linoleja ieklāšanai 3 kabinetos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lamināta ieklāšana (tikai darbs)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33. klases lamināts (Toni un rakstu saskaņot ar skolas direktori) (tikai materiāls)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Poliuretāna materiāls ruļļos jāieklāj zem lamināta seguma.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Līmlente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jāuzstāda un jāpieskrūvē grīdlīstes (plastikāta ar vadu instalācijas reni), tai skaitā skolotāja paaugstinājuma daļā (vertikāli un horizontāli) ar stūru savienojumiem.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Metāla stūrenis jāuzstāda un jāpieskrūvē grīdas paaugstinājumam 4 kabinetos 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lamināta virsma jāapstrādā ar specializēto lamināta vaskošanas līdzekli "Vici" vai ekvivalentu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Durvju remonts
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Durvju abas puses un aplodas jāattīra no vecās krāsas un apakšējā mala jāapstrādā pēc grīdu līmeņa pacelšanas. (durvju skaits 3+3+3+1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Durvju un aplodu špaktelēšana ar specializēto koka špakteļmasu un slīpēšana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Durvju un aplodu krāsošana ar matētu eļļas krāsu divas reizes (krāsas toni saskaņot ar skolas direktori) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ūdensvads un kanalizācija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas esošo elementu demontāža kabinetos līdz stāvvadu pieslēgumiem.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izlietņu un kompl. daļu demontāža kabinetos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jauna   ūdensvada (12 mm. kapara caurules) izbūve no stāvvada kabinetā līdz un  starp izlietnēm kabinetā un laboratorijā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jauna kanalizācijas vada (D-45 mm) izbūve no stāvvada kabinetā līdz un  starp izlietnēm kabinetā un laboratorijā
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Jaunu keramisku izlietni (50 x 60 cm) ar stiprinājuma komplektu montē 
demontētas izlietnes vietā ar hroma sifona izplūdes glāzi un savienojumu
kanalizācijas caurulei un pievieno kanalizācijas vadam


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Keramikas izlietni diametrs ~ 40 cm  ar stiprinājuma komplektu ar sifona izplūdes glāzi, lokano savienojumu 500 mm, montē skolotāja galdā un savieno ar kanalizācijas vadu, iestrādā silikonu.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Izlietnes hroma maisītāju ar izceļamo korķi PAFFONI DE180CR vai ekvivalentu montē ar Schell-fix vai ekvivalentu lokano cauruli, ar stopkrāniem un savieno ar ūdens ievadiem un izlietni. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elektro un vājstrāvas tīklu montāža
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Plastmasas kabeļa kanālu 10 x 20 mm (baltu) jāmontē, piestiprina ar dībeļiem un skrūvēm pie sienas no kabineta el. sadales uz Interaktīvās tāfeles augšmalas vidusdaļu un uz kompjūtera pieslēguma rozetēm pie skolotāja galda. Papildus fizikas kak. laboratorijā 10 el.rozešu uzstādīšanai. (vietas saskaņot ar skolas direktori)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kabeli ar vara dzīslām šķērsgriezumā 3 x 1,5 mm2 MMJ vai ekvivalentu jāmontē kabeļu kanālā bez stiprinājuma ar galu apdari,  no kabineta el. sadales uz Interaktīvās tāfeles augšmalas vidusdaļu , uz projektoru un uz kompjūtera pieslēguma rozeti pie skolotāja galda
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elektrokontaktligzdu ELDA CEDAR 2 vai ekvivalentu jāuzstāda uz sienas pie skolotāja galda ( 5 gab) un interaktīvās tāfeles augšmalas vidusdaļā ( 2 gab.), fizikas laboratorijā (10 gab.) jāpievieno el. kabelim,  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Samontētais el. kalelis jāpievieno el. Sadalei un interaktīvai tāfelei matem. Kab. un  Jāveic elektroinstalācijas pārbaude.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datora kabeli 4 x 2 x 0,5  FTP 5 CAT vai ekvivalentu jāmontē kabeļu kanālā.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datora kabeļa galus jāapstrādā, savienojuma kontaktu jāmontē uz kabeļa galliem un jāsavieno ar projektoru - interaktīvo tāfeli, datoru un interneta pievada rozeti kabinetā.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jāiztīra tīras dabzinību kabinetu telpas ( tai skaitā putekļi), būvgružus jāsavāc un jānogādā uz būvuzņēmēja pasūtītu konteineru skolas teritorijā.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Pielikums Nr.8
IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS.

PROJEKTS
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. __________________ 
Ķekavā,                                                                           2010.gada ______________

Ķekavas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000048491, tās vadītāja Anda Damlica personā, kurā rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

         <Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti „Puses”, pamatojoties uz Ķekavas novada domes rīkoto iepirkumu projekta vienošanās Nr.: 2009/0069/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/017 „Ķekavas vidusskolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetu remonts” , identifikācijas Nr.ĶND 2010/14, turpmāk šā iepirkuma līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Izpildītāja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu par sekojošo:
1. Apzīmējumi:
1.1. “Puses” – nozīmē Pasūtītāju un Izpildītāju.

1.2. “Līgums” – nozīmē šo Pušu parakstīto Iepirkuma līgumu, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.3. “Pasūtītājs” – nozīmē Ķekavas novada pašvaldība
1.4. “Izpildītājs” – nozīmē ____________________.
1.5. “Projektu vadītāja asistents – būvinženieris” – nozīmē personu, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarots uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Tehniskajam piedāvājumam, normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Projektu vadītāja asistentam – būvinženierim tiek noteiktas visas tās tiesības, kādas ir noteiktas Būvuzraugam normatīvajos aktos un šajā Līgumā. Projektu vadītāja asistents – būvinženieris ir tiesīgs iepazīties ar Izpildītāja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Izpildītājam, saskaņot Darbu izpildes programmu, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.6. “Darbu vadītājs” – būvvaldē reģistrēts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajam piedāvājumam un šim Līgumam, un kurš organizē Izpildītāja darbību un pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.7. “Darbi” – nozīmē visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana u.c. – kuras Izpildītājam ir jāveic saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko aprakstu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
1.8. „Kopējā Līguma summa” – nozīmē Darbu kopējo cenu ar PVN saskaņā ar Izpildītāja iepirkumam iesniegto Finanšu piedāvājumu.
1.9. “Kopējā izmaksu summa” – nozīmē kopējo cenu par visu Darbu, ieskaitot Līguma 4.1.2.apakšpunktā noteikto Pasūtītāja rezervi, izpildi.
1.10. „Tehniskais piedāvājums” – Izpildītāja iepirkumā iesniegtais Tehniskais piedāvājums.
1.11. „Finanšu piedāvājums” – Izpildītāja iepirkumam iesniegtais un šim Līgumam pievienotais Izpildītāja Finanšu piedāvājumu.
2. Līguma priekšmets.
 Izpildītājs apņemas saskaņā ar Iepirkuma, identifikācijas Nr. ĶND 2010/14, Nolikumu, iepirkumam iesniegto Izpildītāja iepirkuma piedāvājumu, šo Līgumu un remontu veikt projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā” projekta iesnieguma Nr.: 2009/0069/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/017

„Ķekavas vidusskolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetu remonts” Gaismas iela 9, Ķekavā, Ķekavas novadā. 
2.1.  Izpildītājs augstāk minētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3.Līguma sastāvdaļas.

3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Līgums;

3.1.2. Pielikumi:

         Nr.1 – Tehniskais piedāvājums;


Nr.2 - Izpildītāja Finanšu piedāvājums ar Darbu izmaksu tāmēm.

Nr.3 -  Izpildītāja būvdarba organizācijas  piedāvājums ar izpildes laika grafiku.

   Visas 3.1. punktā minētās daļas kopumā veido Līgumu. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādajām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākās prioritātes uz zemāko) ir daļām tādā secībā, kādas tās ir sakārtotas 3.1.punktā.

4. Līguma kopējā izmaksu summa, līguma summa. 

4.1. Šā Līguma 2.1. apakšpunktā minēto Darbu kopējā izmaksu summa sastāda LVL: __________ (______________________), t.sk. PVN 21%: LVL _________ (__________________________), kuru veido: 

4.1.1. Kopējā Līguma summa, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šā Līguma 2.1.punktā minēto Darbu izpildi saskaņā ar Izpildītāja iepirkumam iesniegto Finanšu piedāvājumu un nosacījumu, ka Izpildītājs pienācīgi izpilda saistības (būvniecības izmaksas bez Pasūtītāja rezerves), sastāda LVL: _______ (______________________________), t. sk. PVN 21%: LVL _______ (__________________________);

 4.1.2. Pasūtītāja rezerve Tehniskajā piedāvājumā neparedzētiem izdevumiem (būvdarbu izpildes laikā atklātu papildus darbu un sadārdzinājumu segšanai) _______________ apmērā no 4.1.1.apakšpunktā minētās summas, kas sastāda: LVL __________ (______________________), t.sk. PVN 21%: LVL _________ (_______________________________).
4.2. Izpildītājs apliecina, ka Finanšu izmaksās ir iekļautas:

4.2.1. izmaksas būvdarbu sagatavošanai, Būvobjekta un tā apkārtējās teritorijas sakārtošanai un aizsardzībai;
4.2.2. visu darbu un materiālu (tai skaitā tehniskajās specifikācijās neiekļautie palīgmateriāli u.tml.), kuri nepieciešami Tehniskajā aprakstā paredzēto darbu pilnīgai veikšanai: tiešās izmaksas, pieskaitāmās izmaksas, darbu apdrošināšanas izmaksas un visas citas izmaksa, lai nodrošinātu Darbu nodošanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem.

4.2.3. Neparedzētie darbi, ja tādi radīsies remonta laikā, Izpildītājam jāfiksē ar atsevišķiem defektācijas aktiem un neparedzētu darbu izpildes tāme jāiesniedz saskaņošanai Pasūtītājam. Neparedzētie darbi tiks atmaksāti pēc pamat piedāvājuma izcenojumiem no Pasūtītāja finanšu rezerves.
5. Darbu izpildes termiņi un noteikumi.     
5.1. Saskaņā ar iepirkuma Nolikumu un Izpildītāja iesniegto iepirkuma piedāvājumu, darbu izpildes termiņi ir:

5.1.1. darbu sākums: saskaņā ar iepirkuma Nolikumu – ne vēlāk kā 2009.gada 25.jūnijs;

5.1.2. darbu pabeigšana un nodošana saskaņā ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu: saskaņā ar iepirkuma Nolikumu – ne vēlāk kā 2009.gada 15.augusts.
5.2. Izpildītājam Darbi ir jāveic saskaņā ar izstrādāto Tehnisko piedāvājumu, Iepirkumam iesniegto Izpildītāja iepirkuma piedāvājumu, šī Līguma noteikumiem un Pasūtītāja, Projektu vadītāja asistenta – būvinženiera norādījumiem, nepārsniedzot pašu izstrādātās un saskaņotās tāmes gala izmaksas, izņemot šī Līguma 4.2.3.punktā minēto gadījumu. Visas citas papildus izmaksas, kas saistītas ar nepilnīgu  (tāmju) sastādīšanu sedz Izpildītājs.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības mainīt veicamo darbu apjomu esošā Līguma un Darbu kopējās izmaksu summas ietvaros pēc saskaņota protokola, kuru ir parakstījis Pasūtītājs, Izpildītājs un Projektu vadītāja asistents - būvinženieris.
5.4. Projektu vadītāja asistents – būvinženieris, Izpildītājs un skolas direktors, jeb pārstāvis Darbu izpildes gaitā ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās rīko darba sanāksmes. Darba sanāksmju biežums var tikt grozīts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Projektu vadītāja asistents – būvinženieris, Darbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarotā persona, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolēšanu nodrošina Pasūtītājs. Protokolu paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.
5.5. Izpildītājs, izpildot Darbus, veic visas darbības, kādas Vispārīgie Būvnoteikumi, citi normatīvie akti un šis Līgums uzliek par pienākumu veikt Izpildītājam, kā arī veic darbības, kādas ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam un nodotu izpildītos Darbus Darbu pieņemšanas komisijai šajā Līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošos likumi un normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības.
6.1.  Pasūtītājam ir pienākumi:
6.1.1. pieņemt Izpildītāja pienācīgi izpildītus Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.2. samaksāt Izpildītājam par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;

6.1.3. netraucēt Izpildītāja personālam un autotransportam iespēju piekļūt Būvobjektam darbu izpildes grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos.

6.2.
Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. nozīmēt savus pārstāvjus – Projektu vadītāja asistentu – būvinženieri, - darbu izpildes (t.sk. izpildīto darbu apjomu), to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai, kā arī ar iepriekšēju rakstisku paziņojumu Izpildītājam, jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem argumentējot, apturēt būvdarbu veikšanu. Projektu vadītāja asistentam – būvinženierim tiek noteiktas visas tās tiesības, kādas ir noteiktas Būvuzraugam normatīvajos aktos un šajā Līgumā;

6.2.2.vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.3.citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos vai šajā Līgumā.

7. Izpildītāja pienākumi un tiesības.
7.1. Izpildītāja pienākumi ir:
7.1.1. saņemt atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami Darbu veikšanai;
7.1.2. veikt būvdarbu sagatavošanu;
7.1.3. izstrādāt un regulāri aizpildīt normatīvajiem aktiem atbilstošu būvdarbu veikšanas dokumentāciju (būvdarbu žurnāls, slēpto darbu aktu formas, izpildshēmas, u.c.);
7.1.4. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

7.1.5. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

7.1.6. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
7.1.7. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz Darbu nodošanai Pasūtītājam ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs ir atbildīgs par pārējo bērnu dārza telpu saglabāšanu celtniecības – montāžas darbu izpildes laikā, kā arī par to pasargāšanu no nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmes, ciktāl tas ir saistīts ar Darbu izpildi bērnu dārza ēkā. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic šajos gadījumos radīto ēkas vai to telpu bojājumu novēršanu;
7.1.8. Darbu izpildē ievērot LR būvnormatīvus un citus normatīvos aktus un publiskos ierobežojumus;
7.1.9. Darbu izpildē izmantot materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas, kuri pilnībā atbilst Tehniskajam aprakstam un kādi ir noteikti Tehniskajā piedāvājumā un Finanšu piedāvājumā vai analogus, vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, kuru pielietošana nepazemina Tehniskajā aprakstā, Tehniskajā piedāvājumā un Finanšu piedāvājumā noteiktās prasības. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

7.1.10. veikt būvdarbus kvalitatīvi, līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos;

7.1.11. nekavējoties informēt Pasūtītāju par visām neprecizitātēm un kļūdām Tehniskajā piedāvājumā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus;
7.1.12. pirms Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sagatavot un Pasūtītājam iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju, kura ir saistīta ar Dabu izpildi un dokumentācijas administrēšanu ES struktūrfondu finansētajos objektos (darba un vides drošības ievērošanas dokementācija u.c.), sakārtot Būvobjektu un tam piegulošo apkārtni (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

7.1.13. nodrošināt visas nepieciešamās dokumentācijas atrašanos Būvobjektā un tās uzrādīšanu Projektu vadītāja asistentam – būvinženierim vai citai amatpersonai, kurai ir tiesības kontrolēt būvdarbus;
7.1.14. ievērot un izpildīt Projektu vadītāja asistenta – būvinženiera norādījumus. Regulāri saskaņot veicamo Darbu izpildi un segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu;
7.1.17. apmeklēt darba sanāksmes saskaņā ar līguma 5.4.punktu; 

7.1.18. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Tehnisko u un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Izpildītājam ir tiesības uz papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu tādā gadījumā, ja ir saskaņoti un noslēgti atbilstoši šā Līguma noteikumiem.

8. Apdrošināšana.
Pirms būvniecības uzsākšanas Izpildītājs uz sava rēķina veic obligāto civiltiesisko apdrošināšanu saskaņā ar Būvniecības likuma IX nodaļu „Atbildība un apdrošināšana būvniecībā” un LR MK 28.06.2005. Noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”.

   Šajā punktā minēto apdrošināšanu Izpildītājs veic uz sava rēķina un uztur spēkā visu Darbu izpildes laiku. Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas noteikumus Izpildītājs pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas saskaņo ar Pasūtītāju. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs piestāda Pasūtītājam saņemšanai noslēgtās polises kopiju.

9. Riska pāreja.
9.1. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku nes Izpildītājs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar Darbu nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīdi.

10. Dokumentācija.
10.1. Ikviens dokuments, kuru Izpildītājs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegts latviešu valodā pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 

10.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

 10.3. Pēc Darbu izpildes Izpildītājs visu tā rīcībā esošo dokumentāciju nodod Pasūtītājam.

11. Garantija.

11.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst Tehniskajam aprakstam un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem, trūkumiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Tehniskajā aprakstā un Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai uzstādītajās iekārtās nav defektu.

11.2. Augstāk minētās garantijas termiņš Būvobjektā (saskaņā ar Izpildītāja iepirkuma piedāvājumu) veiktajiem celtniecības un montāžas darbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas, uzstādītajai iekārtai: 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas.
11.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas šā Līguma 11.2.punktā noteiktajā garantijas termiņā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 11.1.punktā noteiktā garantija.

11.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus. Izdevumus par sniegtajiem ekspertu pakalpojumiem sedz vainīgā puse.
11.5. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz 11.4. punktā minēto defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

12. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība.
12.1. Izpildītājs izpildītos Darbus Pasūtītājam nodod vienu reizi – pēc visu Līgumā paredzēto Darbu pilnīgas pabeigšanas.
12.2.  Pēc visu Darbu pilnīgas pabeigšanas, kad tie ir gatavi pieņemšanai, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un vienlaicīgi iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim ar Darbu izpildi un pieņemšanu saistīto dokumentāciju (darbu veikšanas žurnālu, slēpto darbu pieņemšanas aktus, izmantoto materiālu atbilstības sertifikātus, atzinumus un saskaņojumus u. tml.).
12.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nozīmē komisiju izpildīto Darbu pieņemšanai.
12.4. Darbu pieņemšana komisija 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Izpildītāja iesniegto ar Darbu izpildi un pieņemšanu saistīto dokumentāciju un kopā ar Izpildītāju veic Darbu apskati Būvobjektā.
12.5.  Ja komisijai ir iesniegta visa nepieciešamā ar Darbu izpildi saistītā dokumentācija un komisijas izdarītā veikto Darbu apskate ir sekmīga, tiek veikta Darbu pieņemšana, sastādot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
12.6. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana.
12.7.  Akta par Darbu pieņemšanu parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Darbu pieņemšanas.

13. Maksājumu izdarīšanas kārtība.

13.1. Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam avansu ____________ apjomā no Līguma 4.1.1.apakšpunktā noteiktās Līguma summas (būvniecības izmaksas bez Pasūtītāja rezerves, ieskaitot PVN) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
13.2.  Starpmaksājumi par veiktajiem celtniecības darbiem netiek veikti;
13.3. Norēķins par izpildītajiem darbiem - (ieskaitot PVN) par faktiski veiktajiem celtniecības darbiem, atskaitot saņemto avansa maksājumu, tiek veikts pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un akceptēšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
13.4. Neparedzētie darbi, ja tādi radīsies remonta laikā tiks fiksēti ar atsevišķiem aktiem un tiks atmaksāti pēc pamat  izcenojumiem no Pasūtītāja finanšu rezerves.
14. Pušu atbildība. Līgumsods.
14.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ šā Līguma 2.1.punktā noteiktie Darbi nav pabeigti Līguma 5.1. punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no kopējās šā Līguma 4.1.1.punktā noteiktās Līguma cenas bez Pasūtītāja rezerves. Maksimālā darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa ir 15,0% no Līguma cenas bez Pasūtītāja rezerves. Līgumsods neatbrīvo Izpildītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
14.2. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no Līgumā noteikto darbu izpildes vai, ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no šā Līguma 4.1.1.punktā noteiktās Līguma cenas.
14.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 13. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas. Maksimālā darbu maksājuma nokavējuma līgumsoda summa ir 15,0% no savlaicīgi neizdarītā maksājuma summas. Pasūtītājs atbrīvojams no šai punktā minētā līgumsoda samaksas, ja ir informācija, ka aizkavējas valsts un/vai ES paredzētā finansējuma maksājums un Pasūtītāja rīcībā nav papildus līdzekļu maksājuma veikšanai.
14.4. Izpildītājs un Pasūtītājs var abpusēji vienoties par atteikšanos no kavējuma procentu saņemšanas katrā konkrētā gadījumā, ņemot vērā apstākļus, kuri kavē saistību izpildi neatkarīgi no pušu gribas.
15. Izmaiņas līgumā. 
15.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņas tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

15.2. Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Izpildītājs sastopas ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, tas var pagarināt Izpildītāja saistību izpildes termiņu. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām pusēm ar Līguma izmaiņām.

16. Līguma laušana.
16.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

16.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, vienpusēji lauzt visu Līgumu vai tā daļu sekojošos gadījumos:

16.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Tehnisko u vai normatīvos aktus (t.sk. izpildāmo darbu atbilstošas kvalitātes neievērošana), vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 
16.2.2. ja pret Izpildītāju tiesā ir iesniegts prasības pieteikums par atzīšanu par maksātnespējīgu vai par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, ka tas var būtiski ietekmēt Izpildītāja finansiālo stāvokli.

16.3. 16.2. punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

16.4. Izpildītājs šādas Līguma laušanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no 16.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar šā Līguma 14.punkta noteikumiem.
16.5. Pasūtītājs saglabā tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, neparedzētu izdevumu dēļ, Izpildītāja nepareiza aprēķina dēļ vai jebkuru citu iemeslu dēļ Darbu izpildei nepieciešamo līdzekļu vērtība pārsniedz Līguma cenu;
16.6. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem un apmaksā Izpildītājam Darbus tādā apjomā, kādā tie ir kvalitatīvi, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

16.7. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām puses ir vienojušās.

17. Nepārvarama vara.
17.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.
17.2. Šajā punktā Nepārvaramas varas apstākļi nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem apstākļiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo, valsts iestāžu rīcība u.c.
17.3.  Ja izceļas Nepārvaramas varas apstākļu situācija, Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja Nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

18. Nodokļi un nodevas
Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Kopējā Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir Izpildītāja pienākums. 

 19. Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība
19.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

19.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

19.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.
20. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
20.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Izpildītājs.

20.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

20.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas šajā Līgumā noteiktās saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

21. Pušu adreses.
21.1.  Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
21.2.  Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
21.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien saņēmēja Puse nav iepriekš norādījusi savādāk:
22.1.1. Pasūtītājs:

_______________

_______________
22.1.2. Izpildītājs:

            _________________

            _________________
23. Līgumslēdzējpušu paraksti

Pasūtītājs: ___________________                     Izpildītājs: ___________________

                            


                                                       /________ /
9.pielikums

Izkopējumi no Ķekavas vidusskolas

tehniskās inventarizācijas lietas

ar remontējamām telpām
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Pielikums Nr.10
_____________________________________________________

(uzņēmuma nosaukums)
OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA
	Objekta nosaukums
	Objekts apsekots (datums)
	Pasūtītāja

Kontaktpersona

(Vārds, uzvārds,
 paraksts) 


	Pretendenta pārstāvis 

(Vārds, Uzvārds)

Paraksts
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