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I. Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu

1. Iepirkuma mērķis, iepirkumam piemērotās procedūras pamatojums un vispārīgie noteikumi

1.1. Šajā nolikumā paredzētais publiskais iepirkums – atklāts konkurss -  tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu, kā arī ņemot vērā šajā nolikumā noteikto kārtību.
Ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – likuma) prasības Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) organizē atklātu konkursu “Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” (turpmāk – iepirkums).
1.2. Iepirkums tiek rīkots Eiropas Reģionālās Attīstības fonda projekta „Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” ietvaros (saskaņā ar Vienošanos Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/063/040).
1.3. Iepirkums tiek rīkots ar mērķi izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikumā pretendentiem norādītajām prasībām un tehniskajam projektam, nodrošinot atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, kā arī, nodrošinot finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Pamatojoties uz izvēlēto piedāvājumu, Pašvaldība slēgs līgumu par būvdarbu izpildi.

1.4. Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja noteikts uzvarētājs un ir noslēgts iepirkuma līgums par apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai (turpmāk tekstā – būvdarbi).
1.5. Piegādātājiem, pieņemot lēmumu par piedāvājuma iesniegšanu un iesniedzot piedāvājumu, jārēķinās ar to, ka iepirkuma rezultāts un Līguma noslēgšana ir atkarīga no pašvaldībai ERAF projekta ietvaros piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. Ja iepirkuma laikā, kā arī, ja pirms līguma noslēgšanas netiks piešķirts būvdarbiem paredzētais finansējums, vai tas tiks samazināts, tad Ķekavas novada pašvaldība var pārtraukt iepirkumu bez rezultātiem.
1.6. Iepirkumā var piedalīties personas vai personu grupas (turpmāk – Pretendenti), neatkarīgi no uzņēmējdarbības un īpašuma formas, kuru kvalifikācija atbilst Publisko iepirkumu likuma un šī nolikuma prasībām.
2. Iepirkuma priekšmets

 “ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 

CPV kods: 45233162-2 (Riteņbraucēju celiņa būvdarbi); 45233161-5 (Gājēju celiņa būvdarbi); 45316110-9 (Ceļu apgaismes ierīču uzstādīšana).
3. Iesniedzamo piedāvājumu apjoms

3.1. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu;

3.2. Iepirkuma ietvaros nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus.

4. Paredzamais līguma izpildes termiņš 


4.1. Pasūtītāja noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 2011.gada 1.oktobris MERGEFIELD Liguma_term . 

4.2.  Pasūtītāja noteiktais būvdarbu uzsākšanas termiņš ir ne vēlāk kā 2011.gada 1.maijs.

5. Izpildes vieta

Baložu pilsēta, Ķekavas novads
6. Iepirkuma kontaktpersonas

6.1. Skaidrojumus iepirkuma procedūras jautājumos sniedz:

Pasūtītāja Iepirkuma speciāliste Ilga Viegliņa, tālr. 67935818, e-pasts: ilga.vieglina@kekava.lv.

7. Nolikuma saņemšanas vieta un laiks

7.1. Nolikumu, to precizējumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem var saņemt:
7.1.1. elektroniski internetā Pasūtītāja mājas lapā www.kekava.lv (sadaļā Publiskie iepirkumi-> Ķekavas novada pašvaldība)
7.1.2. drukātā veidā Pasūtītājs izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
Ieinteresētajiem piegādātājiem patstāvīgi jāseko Pasūtītāja mājaslapā internetā www.kekava.lv publicētajai informācijai par nolikuma iespējamajiem precizējumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par to, ja kāds no ieinteresētajiem piegādātājiem nebūs iepazinies ar Pasūtītāja publikācijām iepirkuma gaitā.

8. Objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas

8.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam jāveic būvdarbu objekta apsekošana dabā un jāiesniedz pasūtītājam apliecinājums par objekta apsekošanu šī nolikuma 16.2.punktā noteiktajā kārtībā.

8.2. Vietas apskate notiks 2011.gada 18.martā plkst. 11.00 visiem pretendentiem vienlaicīgi. Pirms vietas apskates pretendenti tiekas ar pasūtītāja pārstāvi Baložu pilsētas pārvaldē, Baložos, Uzvaras prospektā 1a.
8.3. Objekta apsekošanu neveikušo pretendentu piedāvājumi tiks noraidīti un tie nepiedalīsies piedāvājumu vērtēšanas procesā.
8.4. Ja pretendents konstatē neatbilstību starp tehnisko projektu un darba apjomiem (1.pielikums) pretendents par to informē pasūtītāju rakstiskā formā, bet ne vēlāk sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
II. Tehniskā specifikācija

9. Darbu un materiālu prasību detalizēts uzskaitījums un apjomi ietverti tehniskajā projektā (skatīt 1.pielikumu).
9.1. Pasūtītāja noteiktais minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir 2 gadi no būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā brīža.
III. Prasības piedāvājumu iesniegšanai

10. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē.

11. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

20.04.2011. pulksten 11.00
12. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 

12.1. iesniegšanai personīgi: Ķekavas novada pašvaldībā pie Klientu apkalpošanas speciālista, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 1.stāvā;
12.2. pasta adrese:
Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV 2123.

12.3. Nosūtot pa pastu vai iesniedzot piedāvājumu personīgi, aploksne, kurā ievietots piedāvājums jānoformē šādi:

Informācija par pretendentu

(nosaukums, adrese, tālr., faksa nr.,

e-pasta adrese)

Ķekavas novada pašvaldībai,

Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV 2123
Atklātam konkursam
“ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai”

Ident. Nr. ĶND/2011/2-1 ERAF
Neatvērt līdz 20.04.2011. pulksten 11.00
13. Piedāvājumu noformēšana

13.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

13.2. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav latviešu valodā, tiem jāpievieno notāra vai zvērināta (sertificēta) tulka apliecināts tulkojums latviešu valodā.

13.3. Iesniegto dokumentu noformējumam, t.sk., kopijām jābūt noformētām atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam.

13.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, jābūt satura rādītājam, dokumentiem jābūt sakārtotiem šī nolikuma 15.punkta, 16.punkta un 17.punkta apakšpunktos norādītajā secībā, lapām jābūt sanumurētām, ko beigās apstiprina ar pilnvarotās personas parakstu un zīmogu un norādi par kopējo lappušu skaitu.

13.5. Piedāvājums jāievieto aploksnē uz kuras norādīta informācija atbilstoši šī nolikuma 12.3.punktam.
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

IV. Nosacījumi dalībai iepirkumā

14. Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām spējām, saimniecisko un finansiālo stāvokli

14.1. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

14.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta noteikumiem vai, ja pretendents reģistrēts ārvalstīs, tad atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības veikt tehniskajās specifikācijās norādītos darbus.
14.3. 14.1. un 14.2.punktos noteiktās prasības attiecas uz pretendentu un tiem apakšuzņēmējiem, kuri veic darbus reglamentētajā sfērā (atbilstoši Būvniecības likuma 10.pantam).  
14.4. Pretendenta sertificēts būvdarbu vadītājs, kas tiks piesaistīts līguma izpildē, pēdējo trīs gadu laikā veicis vismaz trīs iepirkuma priekšmetam līdzīgus ceļu būvdarbu uzraudzības darbus 

14.5. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā (2006.g., 2007.g., 2008.g., 2009.g. un 2010.g.) ir veicis vismaz trīs iepirkuma priekšmetam līdzīga vai lielāka apjoma būvdarbus ceļu būvēs.

14.6. Pretendents ir saņēmis trīs pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par 14.5.punktā minētajiem iepirkuma priekšmetam līdzīga vai lielāka apjoma projektiem pēdējo piecu gadu laikā ES valstīs un/vai Latvijā.
14.7. Pretendenta gada vidējais apgrozījums ceļu būvdarbos pēdējo trīs gadu laikā (2008.g., 2009.g. un 2010.g.) katru gadu ir vismaz piedāvātās līguma cenas apmērā. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, jāiesniedz izziņa par gada finanšu vidējo apgrozījumu nostrādātājā periodā ceļu būvdarbos. (ar grozījumiem no 23.03.2011)
V. Piedāvājuma apjoms un saturs

15. Kvalifikācijas atbilstību apliecinošie dokumenti

15.1. Pretendenta pieteikuma vēstule dalībai iepirkumā un informācija par pretendentu, saskaņā ar šī nolikuma 1. un 2.pielikumu.
15.2. Uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija (komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) vai izziņas kopija, ka pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (ja pretendents ir juridiska persona).

15.3. Pretendenta parakstīts apliecinājums (sagatavots brīvā formā), kas apliecina:

15.3.1. ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi;

15.3.2. ka visas piedāvājumā ietvertās ziņas ir patiesas.

15.4. Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības pretendenta vārdā.

15.5. LR normatīvajos aktos (vai ārvalstu normatīvajos aktos) noteiktā kārtībā Pretendentam, tai skaitā katram personas apvienības dalībniekam, LR Ekonomikas ministrijas izdotas spēkā esošas būvkomersanta vai, ja Pretendents reģistrēts ārvalstīs, tad līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs reģistrācijas apliecības kopija. Atbildīgo speciālistu būvprakses sertifikāti vai, ja persona attiecīgo izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi ārvalstīts, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība uzņēmējdarbības veikšanai par tiesībām vadīt tehniskajās specifikācijās paredzētos darbus (Pretendenta apstiprinātas oriģinālu kopijas) – ceļu būvdarbu vadīšanā;
15.6. Informācija par pretendenta, tai skaitā par personu apvienības dalībnieku pēdējos piecos gados (2006.g., 2007.g., 2008.g., 2009.g. un 2010.g.) vismaz trīs veiktajiem ceļu būvdarbiem, norādot objekta nosaukumu, apjomu, vietu, uzsākšanas/pabeigšanas gadu un pasūtītāju, tā kontaktpersonu un kontakttālruni (atbilstoši nolikuma 4.pielikumā pievienotai formai). Sarakstam jāpievieno trīs pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem par šo objektu būvdarbu kvalitāti.
15.7. Pretendenta sagatavota izziņa par gada vidējo finanšu apgrozījumu ceļu būvdarbos pēdējos trijos gados ( 2008.g., 2009.g. un 2010.g.). Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, jāiesniedz izziņa par gada finanšu vidējo apgrozījumu nostrādātājā periodā ceļu būvdarbos. (ar grozījumiem no 23.03.2011)
15.8. Pretendenta atbildīgās personas, kura līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu normatīvo aktu noteikumiem, speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

15.9. Pretendenta atbildīgās personas, kura līguma izpildes laikā veiks telekomunikāciju un elektrifikāciju izbūvi saskaņā ar  tehnisko projektu, speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.
15.10. Ja būvdarbiem paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus tad:

15.10.1. visi šī nolikuma no 15.2.punktā līdz 15.5.punktā un 15.9.punktā prasītie dokumenti ir jāiesniedz par katru apakšuzņēmēju
15.10.2. informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo būvdarbu saraksts un apjoms (atbilstoši šī nolikuma 6.pielikumā pievienotajai formai). 

15.10.3. Vienošanās ar apakšuzņēmēju/-iem par sadarbību pasūtītāja būvdarbu līguma pildīšanā konkrētu darbu veikšanā.

15.10.4. Personu apvienības piedāvājumam jāpievieno dokumenti par visiem apvienības dalībniekiem saskaņā ar šī nolikuma no 15.2.punkta līdz 15.6.punktam, parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs personu grupas dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra personas apvienības dalībnieka darba daļa (procentos), kā arī pievieno katra personu apvienības dalībnieka rakstveida apliecinājumu, ka, gadījumā, ja pretendentu apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa uzvarētāju, personu apvienība līdz iepirkuma līguma parakstīšanai nodibinās pilnsabiedrību.
15.11. Pretendents var iesniegt jebkuru papildus informāciju, kuru uzskata par nepieciešamu.
15.12. Piedāvājumi, kuri neatbildīs 15.punktā un tā apakšpunktos norādītājām prasībām, turpmāk netiks izskatīti un no iepirkuma turpmākās vērtēšanas tiks izslēgti.

16. Tehniskā piedāvājuma pārbaudei nepieciešamie dokumenti

16.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst šī nolikuma 1.pielikumā pievienotajam Būvprojektam. 

16.2. Apliecinājums par objekta apsekošanu (atbilstoši šī nolikuma 5.pielikumā pievienotajai formai).

16.3. Detalizēts Pretendenta piedāvātais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas (kalendārais) grafiks, norādot būvdarbu izpildes termiņus katram darbu veidam (norādot darbu veikšanas secību un plānoto kalendāro nedēļu skaitu), uzrādot arī finanšu plūsmu (sagatavojams saskaņā ar šī nolikuma 7.pielikumā pievienoto formu), ņemto vērā tehnisko projektu.
16.4. Sagatavojot tehnisko piedāvājumu un būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, pretendentam jāņem vērā, ka:

16.4.1. pasūtītājs paredzējis veikt avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no piedāvātās līguma cenas;
16.4.2. norēķini par izpildītiem darbiem tiks veikti katru mēnesi saskaņā ar iesniegtiem aktiem par izpildītiem darbiem;

16.4.3. atliktais maksājums, kuru paredzēts samaksāt pēc būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā - nodošanas akta parakstīšanas dienas, ir 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma cenas. Atlikto maksājumu pasūtītājs ir paredzējis ieturēt katru mēnesi atbilstoši paveiktajiem būvdarbiem proporcionāli līguma cenai (saskaņā ar pretendenta iesniegto būvdarbu izpildes kalendāro un naudas plūsmas grafiku (saskaņā ar šī nolikuma 7.pielikumā pievienoto formu).

16.5. Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas apliecinājums, par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu;
16.6. Pretendentam kā piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz bankas garantijas vēstule vai apdrošināšanas kompānijas garantija 5 % (pieci procenti) apmērā, no piedāvājuma summas.
16.7. Bankas vai apdrošināšanas kompānijas apliecinājums, kurā norādīts, ka būvdarbu līguma noslēgšanas gadījumā Pasūtītājam tiks izsniegts būvdarbu garantijas termiņa galvojums 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās piedāvājuma līgumcenas (apliecinājumā precīzi jānorāda Pasūtītājs (Ķekavas novada pašvaldība), pretendents, iepirkuma nosaukums („Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai”), galvojuma apmērs procentos (%) un latos (LVL) un garantijas galvojuma spēkā esamības termiņš).
16.8. Bankas vai apdrošināšanas kompānijas apliecinājums, kurā norādīts, ka būvdarbu līguma noslēgšanas gadījumā Pasūtītājam tiks izsniegts līguma izpildes nodrošinājuma galvojums 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās piedāvājuma līgumcenas (apliecinājumā precīzi jānorāda pasūtītājs (Ķekavas novada pašvaldība), pretendents, iepirkuma nosaukums (“Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai”), galvojuma apmērs procentos (%) un latos (LVL) un līguma izpildes nodrošinājuma spēkā esamības termiņš).
16.9. Apliecinājums, ka pretendents spēj nodrošināt šajā nolikumā paredzētos būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu, piekrītot arī iespējamām pasūtītāja ierosinātajām izmaiņām darbu apjomos un/vai darbu pabeigšanas termiņos, ja šādu izmaiņu ierosināšanas nepieciešamību būs izraisījusi pasūtītājam pieejamo finanšu līdzekļu nepietiekamība.

16.10. Piedāvājumi, kuri neatbildīs 16.punktā un tā apakšpunktos norādītājām prasībām, turpmāk netiks izskatīti un no iepirkuma turpmākās vērtēšanas tiks izslēgti.

17. Finanšu piedāvājuma saturs un forma

17.1. Finanšu piedāvājums iepirkumam jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma paraugam (8., 8.1., 8.2. un 8.3.pielikums):

17.2. Pretendentam cenas piedāvājumā jāietver visas būvdarbu izmaksas un visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas ar visiem riskiem un iespējamiem sadārdzinājumiem. 

17.3. Pretendentam, sagatavojot finanšu piedāvājumu, tāmju virsizdevumos (%) jāiekļauj visi izdevumi, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai (piemēram, būvgružu izvešanas un utilizācijas izdevumi, darba drošības izpildes izdevumi, dažādu ar būvniecības procesa realizāciju saistīto atļauju saņemšanas izdevumi utt.).

17.4. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. 
18. Piedāvājuma spēkā esamība
18.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no šī nolikuma 11.punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas.

18.2. Ja līdz 18.1.punktā norādītajam piedāvājuma spēkā esamības termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt pretendentam pagarināt piedāvājuma termiņu. Piedāvājuma nepagarināšanas gadījumā, tiek pieņemts, ka pretendents savu piedāvājumu ir atsaucis un tas izslēdzams no turpmākās dalības iepirkumā.
19. Pasūtītāja izvēlētajam pretendentam papildus iesniedzamie dokumenti

19.1. Pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz komisijā:

19.1.1. Uzņēmumu reģistra vai citas valsts līdzvērtīgas iestādes izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, un kas apliecina, ka Pretendentam
19.1.2.  un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētājai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā. Personu apvienības gadījumā izziņa attiecināma uz katru tās dalībnieku atsevišķi vai uz personu apvienību (ja ir reģistrēta pilnsabiedrība);

19.1.3. Izziņu, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Kā arī izziņā jāiekļauj informāciju par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziska persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red.klasifikācijas divu zīmju līmenim. Personu apvienības gadījumā izziņa attiecināma uz katru tās dalībnieku atsevišķi vai uz personu apvienību (ja ir reģistrēta pilnsabiedrība).
20. Piedāvājumu izvēles kritēriji un vērtēšana

20.1. Piedāvājumu vērtēšanas I posms - Piedāvājumu noformējuma pārbaude.
20.1.1. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši šī nolikuma 13.punkta prasībām. 

20.1.2. Ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
20.2. Piedāvājumu vērtēšanas II posms - Pretendentu kvalifikācijas pārbaude.
20.2.1. Komisija novērtē kvalifikāciju apliecinošo dokumentu atbilstību šī nolikuma 15.punkta prasībām. 

20.2.2. Ja piedāvājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
20.3. Piedāvājumu vērtēšanas III posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.
20.3.1. Komisija novērtē tehnisko piedāvājumu dokumentu atbilstību šī nolikuma 16.punkta prasībām. 

20.3.2. Ja piedāvājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
20.4. Piedāvājumu vērtēšanas IV posms - Finanšu piedāvājums un piedāvātā cena.

20.4.1. Komisija novērtē finanšu piedāvājuma atbilstību šī nolikuma 17.punkta prasībām.

20.4.2. Ja piedāvājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

20.4.3. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas novērtēts par atbilstošu saskaņā ar šī nolikuma 20.1.punktu, 20.2.punktu, 20.3.punktu un 20.4.punktu.
20.4.4.   Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:
           Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās

           vērtības:

20.4.4.1. Piedāvāta kopējā cena par būvniecības līguma izpildi, kas norādīta saskaņā 

          ar šī nolikuma iesniegtajā finanšu piedāvājumā (nolikuma 5.pielikums) – 90 
          punkti.

                 Maksimālo punktu skaitu (90 punkti) iegūst viszemākā piedāvātā cena.

                Punkti cenas kritērija ietvaros tiek piešķirti saskaņā ar formulu:

                   Cx

                  ___   x   P = PC

                   Cy

Cx – zemākā piedāvājuma cena

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena

               P –   80 (maksimālais punktu skaits cenas novērtējumam)

               PC – punktu skaits, kas šajā kritērijā tiek piešķirts konkrētajam Piedāvājumam

20.4.4.2. Līguma izpildes laiks – 5 punkti (pretendenti var piedāvāt tikai īsāku līguma izpildes laiku, nekā Nolikuma 10.3 punktā noteiktais maksimālais līguma izpildes termiņš).

                Maksimālo punktu skaitu (5 punkti) iegūst visīsākais piedāvātais līguma izpildes termiņš mēnešos.

                Punkti līguma izpildes laika kritērija ietvaros tiek piešķirti saskaņā ar šādu formulu

                   Lx

                  ___   x   P = PL

                   Ly

Lx – ātrākais piedāvātais līguma izpildes laiks (mēnešos no iepirkuma līguma parakstīšanas)

Ly – vērtējamā piedāvātais līguma izpildes laiks (mēnešos no iepirkuma līguma parakstīšanas)

P – 15 (maksimālais punktu skaits līguma izpildes laika kritērija novērtējumam)

PL – punktu skaits, kas šajā kritērijā tiek piešķirts konkrētajam piedāvājumam
20.4.4.3. Piedāvātais garantijas termiņš, kas pārsniedz šī nolikuma 9.1.punktā noteikto minimālo garantijas termiņu, - 5 punkti.

           Maksimālo punktu skaitu (5 punkti) iegūst vislielākais piedāvātais būves garantijas laiks mēnešos.

           Punkti par piedāvāto būves garantijas laiku, kas pārsniedz Tehniskajā   specifikācijā noteikto garantijas laiku, tiek piešķirti saskaņā ar šādu formulu:

                Gx

               ___   x   P = PG

                Gy

Gx – vērtējamais piedāvātais būves garantijas laiks (mēnešos)

Gy – lielākais piedāvātais būves garantijas laiks (mēnešos)

               P – 5 (maksimālais punktu skaits garantijas laika kritērija novērtējumam)

20.4.4.4. Kopējais punktu skaits piedāvājumam tiek noteikts saskaņā ar šādu formulu:

KP = PC + PL + PG, kur 

KP – kopējais punktu skaits vērtējamajam piedāvājumam, 

PC – punktu skaits vērtējamajam piedāvājumam cenas kritērijā,

PL – punktu skaits vērtējamajam piedāvājumam līguma izpildes laika kritērijā, 

PG – punktu skaits vērtējamajam piedāvājumam būves garantijas laika kritērijā.

20.4.4.5. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar 20.4.4.3.punktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

21. Iepirkuma rezultātu paziņošana

3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

22. Lēmuma pieņemšanas kārtība par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
VI   Papildus norādījumi

23. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

23.1. Pārbaudīt kvalifikācijas apliecināšanai iesniegto dokumentu atbilstību šajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem. 

23.2. Pārbaudīt piedāvājumu atbilstību šajā nolikumā norādītajām kvalifikācijas pārbaudes prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām šajā nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

23.3. Pārbaudīt piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

23.4. No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēties visizdevīgāko piedāvājumu. 

23.5. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un iesniegto piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja komisija konstatē, ka nav iesniegti visi šajā nolikumā prasītie dokumenti vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

24. Pretendentu tiesības un pienākumi

24.1. Katrs pretendents, līdz ar piedāvājumu iesniegšanu, apņemas ievērot visus Pasūtītāja izvirzītos nosacījumus pretendentiem;

24.2. Līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 04.04.2011. pulksten 11.00 var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu;

24.3. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami šajā nolikumā minētajai kontaktpersonai laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (līdz 29.03.2011, sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa  beigām.);

24.4. Visi šī nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem tiks publicēti Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā www.kekava.lv un Pretendentam pašam jāseko līdzi publikācijām par attiecīgo iepirkumu.
1.Pielikums

Ķekavas novada pašvaldības iepirkuma 

“ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 
 identifikācijas Nr.ĶND 2011/2-1 ERAF nolikumam
Tehniskās specifikācijas 

Darbu apjomi un Tehniskais projekts “Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai”(, kas kā atsevišķs pielikums pievienots iepirkuma nolikumam CD datu nesējā.
2.Pielikums

Ķekavas novada pašvaldības iepirkuma 

“ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 

 identifikācijas Nr. ĶND 2011/2-1 ERAF nolikumam
PRETENDENTA PIETEIKUMA VĒSTULE

_____________________________[datums]

[Uzņēmuma veidlapa]

Publiskā iepirkuma identifikācijas Nr.: 

1. PRETENDENTA  KONTAKTPERSONA

	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr. / Fax
	

	e-pasta adrese
	


2. PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (uzņēmuma nosaukums/vārds, uzvārds) piedāvā veikt būvdarbus “ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 

, identifikācijas Nr. ĶND 2011/2-1 ERAF saskaņā ar iepirkuma nolikumu.
2.. Piedāvātais garantijas termiņš ir ___________ (mēnešos)
3. (uzņēmuma nosaukums/vārds uzvārds)  piedāvājums ir:

	Tāme Nr.
	Darbu nosaukums
	Summa

Ls

	1.
	“ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 


	

	
	Paredzamā līgumcena
	

	
	PVN 22 %
	

	
	Kopā
	


3.1 Piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

3.2 Cenā iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, lai kvalitatīvi sniegtu iepirkuma nolikumā minētos pakalpojumus.      

3.3 Šis piedāvājums ir spēkā [……] dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

3.4 Pretendents apliecina, ka:

3.4.1 Nav ieinteresēts un iesaistīts cita pretendenta piedāvājumā šī iepirkuma ietvaros.

3.4.2 Nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā pretendentiem un tehniskajās specifikācijās norādītās prasības.

3.4.3 Ar šo apliecinu, ka piekrītu iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un šī Piedāvājuma piešķiršanas gadījumā piekrītu slēgt būvdarbu izpildes līgumu saskaņā ar šo līguma projektu.

Pretendenta atbildīgie darbu vadītāji un vadošie speciālisti, apakšuzņēmēju likumiskie pārstāvji vai to pilnvarotās personas un to atbildīgie darbu vadītāji un vadošie speciālisti:

	Vārds, uzvārds,  statuss, kāds paredzēts uzņēmuma piedāvājumā 
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Z. V.

	Vārds, uzvārds,  statuss, kāds paredzēts uzņēmuma piedāvājumā 
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Z. V.

… (šis pieteikums jāparaksta Pretendenta atbildīgajam darbu vadītājam un vadošajiem speciālistiem, apakšuzņēmēju likumiskajiem pārstāvjiem vai to pilnvarotajām personām un to darbu vadītājiem un vadošajiem speciālistiem
Paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai tā pilnvarotā persona, 
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Z. V.

3.Pielikums

Ķekavas novada pašvaldības 

iepirkuma “Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 
 identifikācijas Nr.ĶND 2011/2-1 ERAF nolikumu
Informācija par pretendentu

	1.
	Nosaukums/vārds, uzvārds:



	2.
	Adrese:



	3.
	Kontaktpersona :



	4.
	Telefons:



	5.
	Fax:



	6.
	E-mail:



	7.
	Reģistrācijas numurs:

	8.
	Reģistrācijas vieta (juridiskām personām):



	9.
	Reģistrācijas gads (juridiskām personām):



	10.
	Nodarbināto skaits (juridiskām personām):



	11.
	Darbības sfēra (īss apraksts):

	12.
	Finanšu rekvizīti:



	Bankas nosaukums:
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss:
	

	Bankas kods:


	

	Konta numurs:


	


	Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts:
	


4.pielikums

Ķekavas novada pašvaldības iepirkuma

“ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 
iepirkuma Nr.ĶND 2011/2-1 ERAF nolikumu
PRETENDENTA IEPRIEKŠ VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

	Nr.
	Valsts/ 

pilsēta
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona
	Projekta nosaukums
	Veikto būvdarbu apraksts, tajā skaitā būvju veidi un apraksts
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms %
	Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads / mēnesis
	Realizēto būvdarbu apjoms 

LVL

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: 

1) atsauksme no _____________;

2) atsauksme no _____________;

3) atsauksme no _____________.

	Pretendenta pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums un datums:
	


5.Pielikums
Ķekavas novada pašvaldības iepirkuma

“Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 
iepirkuma Nr.ĶND/ 2011/2-1 ERAF nolikuma
APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

Vieta, datums


Apliecinām, ka saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības izsludinātā iepirkuma  “Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 
nolikuma prasībām 2011.gada ___.___________  esam veikuši objekta apsekošanu.

Uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis ir iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo būvdarbu apjomu.

_______________________________________ (uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis)

_______________________________________ (pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis)

6.Pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 

iepirkuma  “ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 
 identifikācijas Nr.ĶND/2011/2-1 ERAF nolikumu
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM
	Nosaukums
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja paredzēto darbu īss uzskaitījums

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts:
	     


7.Pielikums

Ķekavas novada pašvaldības 

cenu aptaujas  “ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 
 identifikācijas Nr.ĶND/2011/2-1 ERAF nolikumu
BŪVDARBU IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS UN NAUDAS PLŪSMAS PLĀNS

	
	
	
	             2011.gads                                                                           
	

	Darba raksturojums
	Maijs
	Jūnijs
	Jūlijs
	
	 …

	Tāmes Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Tāmes izmaksas LVL                    (t.sk. PVN ___%)
	18. ned.
	19.

.ned.
	20. ned.
	21. ned.
	22. ned.
	23.

ned.
	24. ned.
	25. ned.
	26. ned.
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	5
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Veikto darbu izmaksas pa mēnešiem(
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	Ikmēneša atliktais maksājums 10% apmērā proporcionāli izpildīto darbu apjomam 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	

	Veikto būvdarbu apjoms procentos
	%
	%
	%
	%
	


	Pretendenta pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums un datums:
	


8.Pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 

iepirkuma  “ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 
 identifikācijas Nr.ĶND 2011/2-1 ERAF nolikumu
___________________________________________________________________________

(tiek sagatavots uz uzņēmuma veidlapas)

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND 2011/2-1 ERAF
(vieta),

2011.gada ___. _________________

FINANŠU  PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmets: “ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 

Kopējā būvdarbu cena latos bez PVN ______________ (rakstīt cipariem)


_________________________________________________________________

(rakstīt vārdiem)


PVN 22 % latos _________________ (rakstīt cipariem);


_________________________________________________________________






      (rakstīt vārdiem)


Kopējā būvdarbu cena latos ar PVN ______________ (rakstīt cipariem)


_________________________________________________________________

(rakstīt vārdiem)


Piedāvātajās cenās ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu būvdarbu paveikšanu (nepieciešamo atļauju saņemšana, darba drošības izpildes izdevumi, būvgružu izvešanas un utilizācijas izdevumi u.c.) un paredzamā līguma izpildi, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

        
Cenā iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, lai kvalitatīvi izpildītu iepirkuma nolikumā minētos darbus.      

Pielikumā: 


1. Koptāme uz ___ ( __________ ) lp.

2. Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem 

3. Lokālā tāme uz ____ (___________ ) lp.

4. Lokālā tāme uz ___ (____________) lp.

Paraksta pretendeta likumiskais pārstāvis:

________________________________

Z.v.

vai pretendenta likumiskā pārstāvja

pilnvarota persona (šajā gadījumā pie atlases 

dokumentiem jāpievieno atbilstoši noformētas

pilnvaras oriģināls ar pilnvarotās personas paraksta paraugu) 

8.1.Pielikums
Ķekavas novada pašvaldības 

iepirkuma  “ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 
 identifikācijas Nr.ĶND/2011/2-1 ERAF nolikumam
	Finanšu piedāvājums - koptāme

	“ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 



	Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND/2011/2-1 ERAF

	
	
	

	
	
	

	Tāmes Nr.
	Objekta nosaukums
	Objekta izmaksas (Ls)

	
	
	 

	
	
	

	
	
	 

	 
	Kopā:
	 

	 
	PVN 22%
	 

	 
	Pavisam kopā ar PVN:
	 

	
	
	

	
	
	

	Paraksta pretendeta likumiskais pārstāvis:
	

	________________________________
	

	________________________________
	

	
	
	

	Z.v.
	
	

	
	
	

	
	
	

	vai pretendenta likumiskā pārstāvja
	

	pilnvarota persona (šajā gadījumā pie atlases 
	

	dokumentiem jāpievieno atbilstoši noformētas
	

	pilnvaras oriģināls ar pilnvarotās personas paraksta paraugu)
	


8.2.Pielikums

Ķekavas novada pašvaldības 

iepirkuma  “ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 

 identifikācijas Nr.ĶND/2011/2-1 ERAF nolikumu
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
__________________________________________________________________
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

	 Būves nosaukums
	  

	 Objekta nosaukums
	  

	 Objekta adrese
	  

	 Pasūtījuma Nr.
	  

	  
	 Par kopējo summu, Ls _____________

	  
	 Kopējā darbietilpība, c/h ___________

Tāme sastādīta ______.gada ___._____________


	 Nr.
p.k.
	 Kods,

tāmes Nr.
	 Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	 Tāmes izmaksas (Ls)
	 Tai skaitā
	 Darb​ietilpība (c/h)

	
	
	
	
	 darba alga (Ls)
	 materiāli (Ls)
	 mehā​nismi (Ls)
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Kopā
	  
	  
	  
	  
	  

	 Virsizdevumi* (____ %)
	  
	  
	  
	  
	  

	 t.sk. darba aizsardzība
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 Peļņa (____ %)
	  
	  
	  
	  
	  

	 Darba devēja sociālais nodoklis (___ %)
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 Pavisam kopā
	  
	  
	  
	  
	  

	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Pretendents atšifrē tāmju virsizdevumos (%) iekļautos izdevumus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai:
1.________, Ls (_____)
2.________, Ls (_____)
....

	 Sastādīja
	  

	  
	 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

	 Pārbaudīja
	  

	  
	 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

	
	
	


Sertifikāta Nr.______________
8.3.Pielikums

Ķekavas novada pašvaldības 

iepirkuma  “ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 

 identifikācijas Nr.ĶND/2011/2-1 ERAF nolikumu
Lokālā tāme Nr. ________ 

___________________________________________________________________________________
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

	 Būves nosaukums
	  

	 Objekta nosaukums
	  

	 Objekta adrese
	  

	 Pasūtījuma Nr.
	  


Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.                            Tāmes izmaksas __________ Ls

                                                                                                                                                      Tāme sastādīta  ___.gada ____._____________

	 Nr.
p.k.
	 Kods
	 Darba

nosaukums
	 Mērvienība
	 Daudzums
	 Vienības izmaksas
	 Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	 laika norma (c/h)
	 darba samaksas likme (Ls/h)
	 darba alga (Ls)
	 materiāli (Ls)
	 mehānismi (Ls)
	 kopā (Ls)
	 darbietilpība (c/h)
	 darba alga (Ls)
	 materiāli (Ls)
	 mehānismi (Ls)
	 summa (Ls)

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Kopā
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Tiešās izmaksas kopā
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	 Kopā
	  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Sastādīja
	  
	  
	 Pārbaudīja
	  

	  
	 (paraksts un tā atšifrējums, datums)
	  
	  
	 (paraksts un tā atšifrējums, datums)


Sertifikāta Nr.____________

9. Pielikums

Ķekavas novada pašvaldības 

iepirkuma  “ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 
 identifikācijas Nr. ĶND/2011/2-1 ERAF nolikumu
UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. _____________

Eiropas Reģionālās Attīstības fonda projekta „Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” ietvaros (saskaņā ar Vienošanos Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/063/040)
Ķekavā                                                                                      2011.gada ____________

Ķekavas novada dome, tās priekšsēdētāja Roberta Jurķa personā, kurš darbojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ķekavas novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, turpmāk tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, 

un  

___________________________, tā/s _______________________________ personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā saukts - “UZŅĒMĒJS”, (PASŪTĪTĀJS un UZŅĒMĒJS kopā tekstā saukti - “PUSES”), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.pantu, Ķekavas novada pašvaldības iepirkuma komisijas 2010.gada ___________ lēmumu( dat. ), kā arī uz Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (turpmāk tekstā - ERAF) projekta „Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” (vienošanās Nr.3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/063/040) ietvaros, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, noslēdza šādu līgumu (turpmāk tekstā saukts - “LĪGUMS”) par tālāk tekstā minēto:

1. Līguma priekšmets

PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt būvdarbus “ Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” 

1.1.  (turpmāk - “Būvdarbi”), saskaņā ar tehnisko specifikāciju, UZŅĒMĒJA iesniegtajām tāmēm un Būvdarbu izpildes kalendāro un naudas plūsmas grafiku, kas ir Līguma pielikumi Nr.___, nr.___ ... Pielikumi Nr.1, Nr.2 un Nr…. ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

 UZŅĒMĒJS Būvdarbus izpilda saskaņā ar tehnisko projektu  “Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” (turpmāk tekstā – tehniskais projekts). Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā projektā noteikto objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai tehniskā projekta.

1.2. UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko projektu un iepirkuma nolikuma prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka tehniskais projekts ir realizējams un ka Tāmēs (Līguma pielikumi Nr.__________) ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar būvdarbu veikšanu (atbilstoši tehniskajam projektam) saistītie izdevumi.
1.3. Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā vai darbu veikšanas projektā, tad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs sastāda abpusēju aktu, kurš tiks iesniegts Centrālajā Finanšu līgumu aģentūra (CFLA). Darbi tiks veikti tikai pēc tam, kad saņemts saskaņojums no CFLA.
1.4. Gadījumā, ja veicot būvdarbus tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam.
2. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Par Būvdarbu izpildi PASŪTĪTĀJS uzņemas samaksāt UZŅĒMĒJAM Līguma cenu LVL________(________________________________) plus PVN - LVL ____ (____________________), kopā – LVL _____ (__________________) (turpmāk tekstā – līguma cena).

Līguma cena sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, ūdensapgādes, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.

2.2. Līguma cenu PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM šādos termiņos:

2.2.1.  Avansa maksājumu 20% apmērā no Līguma cenas LVL ______________  (________________), t.sk. PVN  - LVL _______________ (___________________) PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas un no brīža, kad UZŅĒMĒJS ir iesniedzis šādus dokumentus:

2.2.1.1.  līguma izpildes nodrošinājumu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no līguma cenas;

2.2.1.2.  UZŅĒMĒJA sagatavotu atbilstošu rēķinu.

2.2.2. Maksājumi par izpildītiem darbiem (izņemot atliktā maksājuma daļu) tiek veikti katra kalendārā mēneša beigās pēc faktiski aizpildīto darbu apjoma, ko ar savu parakstu apstiprinājusi PASŪTĪTĀJA atbildīgā persona, 10 (desmit) dienu laikā pēc maksas pieprasījuma (formas Nr.2) parakstīšanas un UZŅĒMĒJA rēķina saņemšanas.

2.2.2.1. Atlikto maksājumu 10% (desmit procentu) apmērā no izpildīto Būvdarbu apjoma, PASŪTĪTĀJS katru mēnesi ietur;

2.2.2.2. UZŅĒMĒJS Līguma 2.2.2.punktā noteiktajā rēķinā neiekļauj atliktā maksājuma daļu atbilstoši izpildītajam Būvdarbu apjomam;

2.2.2.3. Atlikto maksājumu pilnā apmērā PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM 10 (desmit) dienu laikā no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas un no brīža, kad UZŅĒMĒJS ir iesniedzis šādus dokumentus:

2.2.2.3.1.  būvdrbu garantijas laika nodrošinājumu (atbilstošu līguma pielikumam Nr.___);

2.2.2.3.2.  atbilstošu rēķinu.

2.3. Samaksu par Būvdarbu izpildi PASŪTĪTĀJS pārskaita UZŅĒMĒJA bankas kontā.

2.4. Nekvalitatīvi vai tehniskajam projektam neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

2.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.
3. Termiņi

3.1. Līgums stājas spēkā ar _____ un darbojas līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Uzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvdarbu izpildes kalendāro un naudas plūsmas grafiku (pielikums Nr._______).

3.3. Būvdarbu nodošanas termiņš ir līdz _________.

3.4. Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek apstiprināts akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

3.5. UZŅĒMĒJAM nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas UZŅĒMĒJS būtu varējis sagaidīt vai novērst.

4. Līguma izpildes nodrošinājums 

4.1. UZŅĒMĒJS 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās brīža iesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma izpildes nodrošinājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas.

4.2. Līguma izpildes nodrošinājumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu UZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu.

4.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir PASŪTĪTĀJAM pieņemamas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums, kura saturs atbilst Līgumam pievienotajai Līguma izpildes nodrošinājuma formai (Līguma pielikums Nr.______) vai ir saskaņots ar PASŪTĪTĀJU.

4.4. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

5. Apdrošināšana

5.1. UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus: 

5.1.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā un apmērā, kuru 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam;

5.1.2. Būvdarbu apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par Līguma summu;

5.1.3. Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par 10% (desmit procentiem) no Līguma summas, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju norādot PASŪTĪTĀJU.

5.2. Punktos 5.1.1. un 5.1.2. noteiktās garantijas UZŅĒMĒJS uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā. Punktā 5.1.3. noteikto garantiju UZŅĒMĒJS uztur spēkā ____ (_______) mēnešus no Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā brīža.

6. UZŅĒMĒJA pienākumi

6.1. Būvdarbus objektā uzsākt ne vēlāk kā 2011.gada 1.maijā.
6.2. UZŅĒMĒJAM patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto Apakšuzņēmēju darbs un jādod nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši tehniskajam projektam, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar Apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.

6.3. UZŅĒMĒJS uzņemas patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar A/S “Latvenergo”, A/S “Latvijas Gāze” un citām atbildīgajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām.

6.4. UZŅĒMĒJS uzņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. 

6.5. UZŅĒMĒJAM jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu iepirkuma procedūras gaitā iesniegtajā piedāvājumā norādītais, atbildīgais Būvdarbu vadītājs un personāls. 

6.6. Veikt Būvdarbus un nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līgumā norādītajā termiņā.

6.7. Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīvu u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

6.8. Pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā.

6.9. Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt PASŪTĪTĀJAM atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus.

6.10. Trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU.

6.11. Ne vēlāk kā divu dienu laikā rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja UZŅĒMĒJS minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.

6.12. Pilnā mērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.

6.13. Veicot Būvdarbus, izpildīt visas normatīvajos aktos noteiktās valsts un pašvaldību iestāžu prasības.

6.14. UZŅĒMĒJS garantē visu ar darbu objektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz LR spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZŅĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos veicot būvdarbus Līguma darbības laikā. 

6.15. UZŅĒMĒJAM ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

6.16. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

6.17. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai UZŅĒMĒJA izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās UZŅĒMĒJA atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

6.18. Ja līgums tiek lauzts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā. PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Būvdarbiem.

6.19. UZŅĒMĒJS nevar Būvdarbus nodot tālāk citiem uzņēmējiem vai apakšuzņēmējiem, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.

7. PASŪTĪTĀJA pienākumi

7.1. UZŅĒMĒJA iesniegtos, PASŪTĪTĀJA atbildīgās amatpersonas parakstītos aktus par izpildīto Būvdarbu daļu pārbaudīt 10 (desmit) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto Būvdarbu daļas apjomu un izmaksas.

7.2. PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no UZŅĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.

7.3. Par Būvdarbu izpildi samaksāt UZŅĒMĒJAM saskaņā ar Līguma noteikumiem.

8. Būvdarbu pieņemšana – nodošana

8.1. Pēc pilnīgas plānoto Būvdarbu pabeigšanas, veiktos Būvdarbus UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Noteikumiem par būvju pieņemšanu ekspluatācijā (13.04.2004. MK noteikumi Nr.299).

8.2. Pieņemt Būvdarbus un parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pilnvarot trešo personu.

8.3. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Būvdarbu daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Būvdarbu daļu.

9. Būvdarbu garantija

9.1. Izpildīto Būvdarbu garantijas termiņš ir ___ (__________) mēneši no Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā.

9.2. Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā.


Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.

9.3. Ja garantijas laikā tiek novērsti defekti darbiem vai iekārtām, garantijas laiks šiem darbiem un iekārtām sākas no jauna ar dienu, kad UZŅĒMĒJS defektus ir novērsis.

9.4. Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo UZŅĒMĒJAM, nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

9.5. Pēc pretenzijas saņemšanas, UZŅĒMĒJA pienākums ir trīs dienu laikā noslēgt vienošanos ar PASŪTĪTĀJU par to kā tiks veikta defektu vai nepilnību novēršana. 

9.6. Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību šajā Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un nolikuma prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.

9.7. Ja UZŅĒMĒJS šā līguma 9.5.punktā norādītajā laikā nevienojas par defektu novēršanu ar PASŪTĪTĀJU vai neveic defektu novēršanu šā līguma 9.5.punktā norādītās vienošanās termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu UZŅĒMĒJU veikt defektu novēršanu. UZŅĒMĒJS šādā gadījumā veic samaksu PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10. PUŠU atbildība

10.1. PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Civillikumu.

10.2. UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina būvdarbu veikšanu par šajā līgumā minēto cenu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka būvdarbu tāmē  ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai tāmē paredzēto Būvdarbu veikšanai (aprēķinos ir ietvertas arī iespējamo neparedzēto darbu izmaksas), lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti UZŅĒMĒJA līgumcenas piedāvājumā- būvdarbu tāmēs, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.

10.3. UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Būvdarbu objektā atrodošos darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

10.4. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanā nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

10.5. Ja UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktajā laikā neuzsāk vai nenodod Būvdarbus vai arī bez objektīva attaisnojuma neievēro Būvdarbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus (Pielikums Nr.___) , UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus, kas tam radušies līguma savlaicīgas neizpildes rezultātā. Zaudējumu apmēru nosaka, pusēm vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta - strīdu izšķir tiesa. UZŅĒMĒJS tiek atbrīvots no līgumsoda nomaksas, ja izpilde kavēta PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.

10.6. Ja UZŅĒMĒJS nenovērš defektus Līguma 9.7.punktā norādītajos termiņos, UZŅEMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no nenovērsto defektu vērtības par katru kavējuma dienu, kā arī atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus, kas tam radušies defektu savlaicīgas nenovēršanas rezultātā. Zaudējumu apmēru nosaka, pusēm vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – strīdu izšķir tiesa. UZŅĒMĒJS tiek atbrīvots no līgumsodu nomaksas, ja izpilde kavēta PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.

10.7. Gadījumā, ja vienošanās, kas paredz defektu novēršanu garantijas periodā netiek noslēgta Līgumā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības novērst radušos defektus, piesaistot citus uzņēmējus.

Šajā gadījumā UZŅĒMĒJA pienākums ir samaksāt PASŪTĪTĀJAM defektu novēršanai izlietoto summu un līgumsodu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no defektu novēršanai izlietotās summas divu dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.

Maksājuma kavējuma gadījumā UZŅĒMĒJA pienākums ir maksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par maksājuma kavējumu 2% (divu procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas katru kavējuma dienu.

10.8. Ja UZŅĒMĒJS nolīgst apakšuzņēmējus Līgumā noteikto saistību izpildei, UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu.
10.9. Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu.

10.10. UZŅĒMĒJS maksā šajā līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma UZŅĒMĒJAM.

10.11. Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līguma saistības.

11.   Nepārvarama vara

11.1.  PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

11.2. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai paraksta jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

12. Līguma izbeigšana

12.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā.

12.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs lauzt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:

12.2.1.  UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais Līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku;

12.2.2. Būvdarbi būves vietā netiek uzsākti 5 (piecu) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Būvdarbu uzsākšanas datuma;

12.2.3. Būvdarbi, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti kvalitātē, kas ir sliktāka kā noteikts būvniecības normatīvos;

12.2.4. UZŅĒMĒJS ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām nepamatoti pārtrauc darbus būves vietā;

12.2.5. UZŅĒMĒJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

12.3. UZŅĒMĒJS ir tiesīgs lauzt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to PASŪTĪTĀJU UZŅĒMĒJU 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:

12.3.1. PASŪTĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

12.4. Ja Līgums tiek lauzts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, tad, piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši tehniskajam projektam, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir vispārīgajos būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt uzmērījumus un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai. PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru PASŪTĪTĀJS jau ir samaksājis UZŅĒMĒJAM, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.

12.5. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts UZŅĒMĒJA vainas dēļ, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

13. Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

13.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

13.2. Ja Līguma darbības laikā tiek mainīts Ķekavas novada pašvaldībai pieejamais finansējums ERAF īstenotajam šī līguma projektam, PASŪTĪTĀJAM un UZŅĒMĒJAM, savstarpēji vienojoties, būs jākoriģē iespējamās izmaiņas un paredzamie maksājumi par izpildītajiem apjomiem būvdarbu izpildes gaitā. Ja PASŪTĪTĀJS nevar vienoties ar UZŅĒMĒJU un noslēgt iepriekš minēto vienošanos, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu UZŅĒMĒJAM. Norēķini tiek veikti par faktiski paveikto darbu uz Līguma laušanas brīdi.

14. Noslēguma noteikumi

14.1. Veicot jebkuras izmaiņas LĪGUMĀ paredzētajos Būvdarbos, tiek slēgta rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

14.2. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, tai skaitā abu PUŠU saskaņotajā tāmē, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti. 

14.3. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.

14.4. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

14.5. Līgums ir parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

15. Līguma pielikumi:

1.pielikums – Koptāme uz __ lapas;

2.pielikums – Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem uz _ lapas;

3.pielikums – Lokālā tāme Nr.1 uz __ lapām;

4.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsmas plāns uz ___ lapām;

5.pielikums - Līguma izpildes nodrošinājuma forma uz vienas lapas;

6.pielikums – 2010.gada ___._____________ paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem kopija uz ___ lapām.

15.1. Iepirkuma procedūras laikā Pretendentam (Būvuzņēmējam) pieprasīto dokumentu oriģināli vai to kopijas ir pievienoti iepirkuma procedūras dokumentiem (iepirkuma identifikācija numurs ONPm-2011-1/ERAF).

15.1.1. Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka kontaktpersonas:

no PASŪTĪTĀJA puses – Ķekavas novada pašvaldības ______________, tālrunis _________;

no UZŅĒMĒJA puses –  _______, mob. tālrunis ______.

10. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

	PASŪTĪTĀJS
	UZŅĒMĒJS

	ĶEKAVAS NOVADA DOME
	

	Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 2123
Tālr.67935803, fakss: 67935819
LV 90000048491 

Valsts Kase, 

Konts Nr. LV65TREL9801411807000
 
	


Līgumslēdzēju PUŠU paraksti

	PASŪTĪTĀJS
	UZŅĒMĒJS

	Ķekavas novada domes priekšsēdētājs_________________

Roberts Jurķis
	Valdes priekšsēdētājs_______________




Pielikums Nr.__ Uzņēmuma līgumam

UZŅĒMUMA LĪGUMAM Nr. __________________

PAR ______________________ DARBU VEIKŠANU

No ________ . g. “_____’. _________’

Līguma izpildes NOdrošINĀJUMs

(bankas vai apdrošināšanas sabiedrības  galvojuma forma)

Kam: 
Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja adrese
Tā kā ________________________________________ (Būvuzņēmēja nosaukums) (turpmāk tekstā saukts “Būvuzņēmējs”) ir uzņēmies izpildīt _____________________________________ (Būvdarbu projekta nosaukums) būvdarbus starp (Pasūtītājs) un (Būvuzņēmējs) noslēgtajā 201__.g. ___. ____________ Līgumā Nr. ________ (turpmāk – Līgums) un likumā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņos,

Un tā kā Līgumā ir norādīts, ka Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas/apdrošināšanas kompānijas galvojumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas kā nodrošinājumu Būvuzņēmēja Līguma saistību pilnīgai izpildei,

Un tā kā mēs esam piekrituši dot Būvuzņēmējam galvojumu,

mēs, _______________________ (bankas/apdrošināšanas kompānijas nosaukums un adrese) apstiprinām, ka mēs galvojam jums par Būvuzņēmēja savlaicīgu un pienācīgu Līguma saistību izpildi un uzņemamies saistības attiecībā pret Jums par summu, kas nepārsniedz ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot jūsu pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Būvzņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, bez iebildumiem vai argumentiem izmaksāt jebkuru summu vai summas, kas nepārsniedz iepriekšminēto, neprasot Jums pierādīt vai pamatot savu prasību vai pieprasītās summas lielumu. 

Jebkura prasība saistībā ar šo galvojumu ir jānosūta uz tālāk tekstā norādīto adresi noteiktajā termiņā, kurā galvojums ir spēkā.

Šis galvojums ir spēkā līdz 20___. g. ___. _____________.

Galvotāja paraksts un zīmogs:

Datums: _________________

Adrese: __________________
Pielikums Nr.__ Uzņēmuma līgumam

UZŅĒMUMA LĪGUMAM Nr. __________________

PAR ______________________ DARBU VEIKŠANU

No ________ . g. “_____’. _________’

Būvdarbu garantijas termiņa nodrošinājums

(bankas vai apdrošināšanas sabiedrības  galvojuma forma)

Kam: 
Pasūtītāja nosaukums

Pasūtītāja adrese
Tā kā ________________________________________ (Būvuzņēmēja nosaukums) (turpmāk tekstā saukts “Būvuzņēmējs”) ir uzņēmies izpildīt _____________________________________ (Būvdarbu projekta nosaukums) būvdarbus starp (Pasūtītājs) un (Būvuzņēmējs) noslēgtajā 201__.g. ___. ____________ Līgumā Nr. ________ (turpmāk – Līgums) un likumā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņos,

Un tā kā Līgumā ir norādīts, ka Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas/apdrošināšanas kompānijas galvojumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas kā nodrošinājumu Būvdarbu garantijas termiņam,

Un tā kā mēs esam piekrituši dot Būvuzņēmējam galvojumu,

mēs, _______________________ (bankas/apdrošināšanas kompānijas nosaukums un adrese) apstiprinām, ka mēs galvojam jums par Būvuzņēmēja savlaicīgu un pienācīgu Līguma saistību izpildi un uzņemamies saistības attiecībā pret Jums par summu, kas nepārsniedz ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot jūsu pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Būvzņēmējs nav izpildījis Līgumā noteiktās Būvdarbu garantijas termiņa saistības, bez iebildumiem vai argumentiem izmaksāt jebkuru summu vai summas, kas nepārsniedz iepriekšminēto, neprasot Jums pierādīt vai pamatot savu prasību vai pieprasītās summas lielumu. 

Jebkura prasība saistībā ar šo galvojumu ir jānosūta uz tālāk tekstā norādīto adresi noteiktajā termiņā, kurā galvojums ir spēkā.

Šis galvojums ir spēkā līdz 20___. g. ___. _____________.

Galvotāja paraksts un zīmogs:

Datums: _________________

Adrese: __________________
( Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas darbu apjomos, liecina tikai par izstrādājuma kvalitāti un dotie izstrādājumi un materiāli var tikt aizstāti ar citu firmu izstrādājumiem.


( Naudas plūsmas plāns sagatavojams, ņemot vērā pasūtītāja iepirkuma noteikumu 16.4.punktā norādītās prasības
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