

LĪGUMS Nr. 21-25/14/53**Par Ķekavas parka Tehniskā projekta izstrādi**

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

2014.gada 16.septembrī

Ķekavas novada pašvaldība, tās izpilddirektora Aivara Liškovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „BaltexGroup”, tās valdes locekļa Mārtiņa Ratnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar SIA „BaltexGroup” Statūtiem, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puse,

abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šī līguma tekstā - Puses, saskaņā ar iepirkuma procedūras “Ķekavas parka Tehniskā projekta izstrāde” (ID Nr. ĶND/2014/29), turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS


- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt Ķekavas parka(turpmāk tekstā – Objekts)Tehnisko projektu (turpmāk tekstā – Tehniskais projekts).
- 1.2. Prasības izstrādājamai dokumentācijai uzrādītasIepirkuma dokumentācijā (Pasūtītāja tehniskā specifikācija, Izpildītāja tehniskais un finanšu piedāvājums, turpmāk tekstā – Iepirkuma dokumentācija), kas ir Līguma 1.pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
- 1.3. Līguma summa sastāda:
 - 1.3.1. EUR 18 200,00 bez PVN par iepirkuma 1.daļu (Ķekavas parka Tehniskā projekta izstrāde saskaņā ar tehniskajām specifikācijām);
 - 1.3.2. EUR 2 200,00 bez PVN par iepirkuma 2.daļu (Būvdarbu autoruzraudzība tehniskā projekta realizācijas laikā).
- 1.4. Līguma kopējā summa ir EUR 20 400,00 (divdesmit tūkstoši četri simti euro)un PVN 21% 4 284,00 (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit četri euro), kopā

2. PROJEKTĒŠANAS POSMI UN TERMIŅI

- 2.1.Izpildītājs apņemas izstrādāt un Līgumā noteiktajā kārtībā 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas saskaņot ar Pasūtītāju Ķekavas parka projektu skiču stadijā un prezentēt to iedzīvotāju sanāksmē.
- 2.2.Izpildītājs apņemas izstrādāt un Līgumā noteiktajā kārtībā nodot Pasūtītājam Tehnisko projektu pilnā apjomā 120 dienu laikā no līguma noslēgšanas.
- 2.3.Izpildītājs apņemas veikt Būvdarbu autoruzraudzību tehniskā projekta realizācijas laikā. Būvdarbu autoruzraudzība paredzama 150 dienas no būvdarbu uzsākšanas. Būvdarbu uzsākšana paredzama 2015.gada laikā.

3. DARBU IZMAKSAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

- 3.1. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt avansu līdz 15 % no Līguma summas par iepirkuma 1.daļu (Ķekavas parka Tehniskā projekta izstrāde saskaņā ar tehniskajām specifikācijām) t.i., EUR 3 303,30 (trīs tūkstoši trīs simti trīs euro un 30 centi), t.sk. PVN, Pasūtītājs avansa



maksājumu veiks ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rēķinu.

- 3.2. Atlikušo Līguma summas daļu par iepirkuma 1.daļu (Ķekavas parka Tehniskā projekta izstrāde saskaņā ar tehniskajām specifikācijām) EUR 18 718,70 (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit euro un 70 centi), t.sk., PVN, Pasūtītājs pārskaitīs Izpildītājam ne vēlāk kā sešdesmit dienu laikā pēc Tehniskā projekta pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā un atbilstoša rēķina saņemšanas.
- 3.3. Apmaksa par iepirkuma 2.daļu (Būvdarbu autoruzraudzība tehniskā projekta realizācijas laikā) EUR 2 662,00 (divi tūkstoši seši simti sešdesmit divi euro), t.sk., PVN, tiks veikta ne vēlāk kā sešdesmit dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt saņemt avansu līdz 15 % no Līguma summas par iepirkuma 2.daļu (Būvdarbu autoruzraudzība tehniskā projekta realizācijas laikā). Pasūtītājs avansa maksājumu veiks ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc tam, kad tiks uzsākta būvdarbu autoruzraudzība un Izpildītājs būs iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rēķinu.

4. DARBU PIENĒMŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA

- 4.1. Pēc Līguma 2.1. punktā norādītās projektēšanas stadijas izstrādāšanas, Izpildītājs saskaņo to ar Ķekavas novada pašvaldības būvvaldi un Pasūtītāju.
- 4.2. Pēc Līguma 2.2. punktā minētā Tehniskā projekta izstrādāšanas pilnā apjomā, bet pirms tā nodošanas Pasūtītājam, Izpildītājs saņem pozitīvus atzinumus no institūcijām, kuras noteiktas Plānošanas un arhitektūras uzdevumā Nr.273/14.
- 4.3. Pēc 4.2. punktā minēto atzinumu saņemšanas, Izpildītājs nodod Pasūtītājam Tehniskā projekta dokumentāciju pilnā komplektā papīra formātā 7 (septiņos) eksemplāros unelektroniskā formātā (dwg vai dgn un pdf faili) 1 (vienā) eksemplārā.
- 4.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šā Līguma 4.3. punktā minētās dokumentācijas saņemšanas nodod Izpildītājam parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu, ja Līguma 1.1. punktā minētais Tehniskais projekts izstrādāts ievērojot Līguma nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošās būvniecības normas un noteikumus.
- 4.5. Tehniskais projekts uzskatāms par nodotu šā Līguma 2.2. punkta izpratnē ar brīdi, kad Pasūtītājs šajā Līgumā noteiktajā kārtībā ir parakstījis nodošanas - pieņemšanasaktu.
- 4.6. Ja Pasūtītājs 90 dienu laikā pēc Līguma 4.4.punktā minētā nodošanas –pieņemšanasakta parakstīšanas konstatē trūkumus vai neatbilstību Līguma vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecības normu vai noteikumu prasībām, Pasūtītājs par to rakstveidā informē Izpildītāju 10 dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža.
- 4.7. Izpildītājs apņemas novērst par saviem līdzekļiem Līguma 4.6.punktā minētos trūkumus vai nepilnības 15 dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas brīža.

5. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 5.1. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Līguma noteikumu izpildi.
- 5.2. Par Līguma 2. punktā minētā Tehniskā projekta nodošanas termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
- 5.3. Līgumsoda, kas minēts 5.2. punktā, samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.

M. Rotariņš

- 5.4. Par Līgumā norādītās norēķinu kārtības neievērošanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās Līguma kopējās summas daļas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
- 5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu atlīdzības pienākuma, ciktāl zaudējumu apmērs pārsniedz līgumsoda apmēru.
- 5.6. Līgumslēdzējas puses vienojas jebkādos strīdus risināt savstarpēju sarunu ceļā.
- 5.7. Ja Puses nevienojas, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 5.8. Puses nenes atbildību par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šīs neizpildes cēlonis ir nepārvarama vara.

6. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI

- 6.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz brīdim, kad abas Puses pilnībā ir izpildījušas ar Līgumu pieņemtās saistības.
- 6.2. Līgumam ir pievienots un ir tā neatņemama sastāvdaļa: 1. pielikums – Iepirkuma dokumentācija (Pasūtītāja tehniskā specifikācija, Izpildītāja tehniskais un finanšu piedāvājums).
- 6.3. Līgums sastādīts trīs eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja un divi pie Pasūtītāja.

7. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN NORĒĶINU KONTI

Pasūtītājs

Ķekavas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000048491

Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
LV-2123

Banka: AS „SEB banka”

Konts: LV 85 UNLA 005 001 427 280 0

Izpildītājs

SIA „BaltexGroup”

Reģ.Nr. 40103274353

Juridiskā adrese: Dīķa iela 44, Rīga,
LV-1004

Banka: AS Citadele Banka

Konts: LV 29RARX001 520 664 000 1

Izpildītājs A. Līskovskis



Valdes loceklis M. Ratnieks

