
BŪVDARBU LĪGUMS Nr. 21-21/14/2 
 

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,                             

2014.gada 24.aprīlī 

 

Ķekavas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 

19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tās domes priekšsēdētāja Valta 

Varika personā, turpmāk tekstā - “Pasūtītājs”, no vienas puses, un  

SIA „Ūdensdārzs”, vienotais reģistrācijas numurs 40003807991, juridiskā adrese: „Kalēji”, 

Dzintari, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa 

Bondara personā, no otras puses, turpmāk tekstā - “Izpildītājs”,  

pamatojoties uz Pasūtītāja organizētās iepirkuma procedūras „Ķekavas upes krasta 

nostiprināšana, bērnu drošības barjera un lietusūdens kanalizācijas novadīšana bērnudārzam 

„Ieviņa” piegulošajā posmā, Ķekavā, Ķekavas novadā”, ID Nr.ĶND/2014/7, rezultātiem un 

spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, noslēdza šo būvdarbu līgumu, 

turpmāk tekstā saukts – „Līgums”. 

 

1. Apzīmējumi: 

1.1.“Puses” – nozīmē Pasūtītāju un Izpildītāju. 

1.2.“Līgums” – nozīmē šo Pušu parakstīto uzņēmuma līgumu, ieskaitot visus tā pielikumus, kā 

arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza Līgumu vai tā pielikumus. 

1.3.“Pasūtītājs” – nozīmē Ķekavas novada pašvaldība. 

1.4.“Izpildītājs” – nozīmē SIA „Ūdensdārzs”. 

1.5.“Darbi” – nozīmē visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu 

komplektēšana u.c. – kuras Izpildītājam ir jāveic saskaņā ar Līgumu. 

1.6.“Līguma cena” – nozīmē kopējo cenu par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā 

1.7.„Objekts” – nozīmē Ķekavas upes krasts pie Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādes „Ieviņa” Gaismas ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. 

1.8.“Tehniskais - finanšu piedāvājums” – Izpildītāja iesniegtais piedāvājums „Ķekavas upes 

krasta nostiprināšana, bērnu drošības barjera un lietusūdens kanalizācijas novadīšana 

bērnudārzam „Ieviņa” piegulošajā posmā, Ķekavā, Ķekavas novadā”, kas atrodas pie Pasūtītāja 

organizētās iepirkuma procedūras „Ķekavas upes krasta nostiprināšana, bērnu drošības barjera 

un lietusūdens kanalizācijas novadīšana bērnudārzam „Ieviņa” piegulošajā posmā, Ķekavā, 

Ķekavas novadā”, ID Nr.ĶND/2014/7, materiāliem. 

 

2. Līguma priekšmets 

2.1.Izpildītājs apņemas saskaņā ar Līgumu un Tehnisko - finanšu piedāvājumu veikt iepirkuma 

procedūrā „Ķekavas upes krasta nostiprināšana, bērnu drošības barjera un lietusūdens 

kanalizācijas novadīšana bērnudārzam „Ieviņa” piegulošajā posmā, Ķekavā, Ķekavas novadā”, 

ID Nr.ĶND/2014/7, minētos darbus atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam, Nolikumam 

un tehniskajām specifikācijām. 

2.2.Izpildītājs Līguma 2.1.punktā minētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un 

ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. 

 

3.Līguma sastāvdaļas 

3.1. Līgums sastāv no šādām daļām: 

3.1.1. Līgums; 

3.1.2. Pielikums – Tehniskais - finanšu piedāvājums, kas atrodas pie Pasūtītāja. 

3.2. Līguma 3.1. punktā minētās daļas kopumā veido Līgumu. Interpretējot Līgumu vai kādu tā 

daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. 
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4. Līguma cena  

4.1. Kopējā Līguma 2.1.apakšpunktā minēto Darbu Līguma cena saskaņā ar Izpildītāja iesniegto 

Tehnisko - finanšu piedāvājumu ir EUR 52 209,00 (piecdesmit divi tūkstoši euro) bez PVN. 

4.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Objektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt 

Darbu izpildi un samaksas noteikšanu par Darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai 

atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, Objekta vietas atrašanos, 

tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni 

un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par 

Darbu izpildi – Līgumu summu. Tāpēc Līguma summu nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi 

 

5. Darbu izpildes termiņi un noteikumi      

5.1. Darbu izpildes termiņš ir: 

5.1.1. Darbu sākums: ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas;  

5.1.2. Darbu nobeigums: ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. Ja 

laika apstākļu dēļ Darbus nav iespējams izpildīt termiņā, tad par šo Darbu izpildi un 

termiņu Puses vienojas papildus. 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības mainīt veicamo Darbu apjomu esošā Līguma un Līguma cenas 

ietvaros pēc abpusēji saskaņota protokola. 

 

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

6.1. Pasūtītājam ir pienākumi: 

6.1.1.noformēt būvatļauju vai veicamo Darbu saskaņojumu ar būvvaldi par Līguma 2.1.punktā 

minēto Darbu veikšanu 

6.1.2.samaksāt Izpildītājam par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.3.pieņemt Izpildītāja pienācīgi izpildītus Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.4.netraucēt Izpildītāja personālam un autotransportam iespēju piekļūt Objektam Pušu 

saskaņotajos laikos. 

6.2. Pasūtītājam ir tiesības: 

6.2.1.vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo aktu prasības, kā arī 

citos Līgumā noteiktajos gadījumos; 

6.2.2.citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos vai Līgumā. 

 

7. Izpildītāja pienākumi un tiesības 

7.1. Izpildītāja pienākumi ir: 

7.1.1.veikt Darbu sagatavošanu; 

7.1.2.uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, 

zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā pieņemšanai ekspluatācijā. 

Izpildītājs ir atbildīgs par kārtības ievērošanu Objekta teritorijā; 

7.1.3.Darbu izpildē izmantot materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas 

Tehniskajā - finanšu piedāvājumā vai analogus, vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un 

kādas pilnībā atbilst Tehniskajam projektam un nesamazina izpildāmo Darbu kvalitāti. Izpildītājs 

apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav 

pretrunā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem; 

7.1.4.veikt Darbus kvalitatīvi Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos; 

7.1.5.pirms Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas noformēt un Pasūtītājam iesniegt 

visu nepieciešamo dokumentāciju, kura ir saistīta ar Dabu izpildi (slēpto darbu akti, materiālu 

atbilstības sertifikāti, iekārtu pases, instrukcijas, garantiju apliecinoši dokumenti u.c.), sakārtot 

Objektu un tā piegulošo teritoriju (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru 

un darba rīkus u.c.); 

7.1.6.veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Tehnisko projektu un spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

7.2. Izpildītājam ir tiesības uz papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu tādā gadījumā, ja šādi 

papildus darbi ir saskaņoti un noslēgti atbilstoši Līguma noteikumiem. 
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8. Apakšlīgumi 

Izpildītājam ir atļauts slēgt apakšlīgumus saistībā ar Darbu izpildi vai pieaicināt apakšuzņēmējus. 

Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem. 

 

9. Dokumentācija 

9.1.Ikviens dokuments, kuru Izpildītājs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegts latviešu 

valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir 

obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 

9.2.Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 

izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir 

pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

9.3.Pēc Darbu izpildes Izpildītājs visu tā rīcībā esošo dokumentāciju nodod Pasūtītājam. 

 

10. Garantija 

10.1. Izpildītāja izpildīto Darbu garantijas termiņš ir 24 mēneši pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam ar 

pieņemšanas – nodošanas aktu. 

10.2. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai 

citas nepilnības, kuras Objektā vai Darbos tiek konstatētas Līguma 10.1.punktā noteiktajā 

garantijas termiņā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma Līguma 

10.1.punktā noteiktā garantija. 

 

11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas Objektā, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs 

par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju 

apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Objekta pieņemšana ekspluatācijā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

12. Maksājumu izdarīšanas kārtība 

12.1.Ikmēneša maksājumu Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam par iepriekšējā mēnesī izpildītiem 

Būvdarbiem, pēc faktiski paveiktā apjoma, kuru akceptējis Pasūtītājs, kad Pasūtītājs ir saņēmis 

šādus dokumentus: 

12.1.1. Būvdarbu izpildes aktu atbilstoši Ministru Kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos 

Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktām formām, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji 

un būvuzraugs; 

12.1.2. rēķinu. 

12.2. Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā euro, 10 (desmit) 

dienu laikā pēc Līguma 12.1.punktā minēto dokumentu saņemšanas. 

12.3. Līguma 12.1. punktā noteiktie ikmēneša maksājumi notiek līdz samaksa par izpildītiem 

Būvdarbiem sasniedz 95% (deviņdesmit piecu procentu) apmēru no Līguma summas. 

12.4. Kopējās Līguma summas samaksu (gala maksājumu atlikušo 5% (piecu procentu) 

apmērā no Līguma summas) Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc Objekta 

nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī 

atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. 

 

13. Pušu atbildība 

13.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ Līguma 2.1.punktā noteiktie Darbu veidi vai Darbi kopumā nav 

pabeigti Līguma 5.1. punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, 

Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% (piecas desmitās daļas 

no procenta) apmērā no kopējās Līguma cenas. 

13.2. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 12.1, 12.2., 12.3. un 12.4.punktos noteiktajā kārtībā un 

termiņos, Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% (piecas 

desmitās daļas no procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas. 
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13.4. Izpildītājs un Pasūtītājs var abpusēji vienoties par atteikšanos no līgumsoda saņemšanas 

katrā konkrētā gadījumā, ņemot vērā apstākļus, kuri kavē saistību izpildi neatkarīgi no Pušu 

gribas. 

 

14. Izmaiņas līgumā  

14.1 Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa 

tiek noformēta rakstveidā un ir abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst 

par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

14.2 Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Izpildītājs sastopas ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavē 

Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, 

par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir 

jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, tas var pagarināt Izpildītāja saistību izpildes 

termiņu. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām pusēm ar Līguma izmaiņām. 

 

15. Līguma laušana 

15.1. Līgums var tikt lauzts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. 

15.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, vienpusēji 

lauzt visu Līgumu vai tā daļu šādos gadījumos: 

15.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu vai nav izpildījis kādas savas 

saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvos aktus (t.sk. izpildāmo darbu atbilstošas 

kvalitātes neievērošana), vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, 

ka Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto 

pārkāpumu; 

15.2.2. ja pret Izpildītāju tiesā ir iesniegts prasības pieteikums par atzīšanu par maksātnespējīgu 

vai par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, ka tas var būtiski ietekmēt Izpildītāja 

finansiālo stāvokli. 

15.3. šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību 

vai līgumsodu. 

15.4. Pasūtītājs saglabā tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu gadījumā, ja nepārvaramas varas 

apstākļu rezultātā, neparedzētu izdevumu dēļ, Izpildītāja nepareiza aprēķina dēļ vai jebkuru citu 

iemeslu dēļ Darbu izpildei nepieciešamo līdzekļu vērtība pārsniedz Līguma cenu. 

15.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc 

Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra Objektu un tam piegulošo apkārtni un nodod 

Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un 

apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās. 

 

16. Force Majeure 

16.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes 

gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta 

noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad 

attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi. 

16.2 Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru 

Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot 

un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti 

tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, 

epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c. 

16.3 Ja izceļas Force Majeure situācija, Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par 

šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis 

savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to 

nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja 

Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk 

kā četrus mēnešus. 
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17. Nodokļi un nodevas 

Visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN, ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir 

Izpildītāja pienākums.  

  

18. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība 

18.1 Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek 

atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

18.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā spēkā 

esošajos Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

18.3 Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.   

 

19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība 

19.1 Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu 

eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Izpildītājs. 

19.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas. 

19.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas Līgumā noteiktās 

saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, 

vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar Līgumu, to lauž vienpusēji. 

 

20. Pušu adreses 

20.1 Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem 

rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, vai ierakstītā vēstulē. 

Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa 

nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 

20.2 Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, 

tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 

20.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu 

valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien saņēmēja Puse nav iepriekš norādījusi savādāk: 

 

Pasūtītājs: 

Ķekavas novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90000048491 

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 

Banka: AS „SEB banka”  

Konts: LV62UNLA0050014272800 

 

 

_______________________________ 

Domes priekšsēdētājs                V.Variks  

 

 

Izpildītājs: 

SIA „Ūdensdārzs” 

Reģ.Nr. 40003807991 

„Kalēji”, Dzintari, Daugmales pagasts, 

Ķekavas novads, LV-2124 

Banka: AS Swedbank 

Konts: LV51 HABA 0551 0126 2461 9 

 

 

_______________________________ 

Valdes priekšsēdētājs J.Bondars 
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