APSTIPRINĀTS

Iepirkumu komisijas 

2014.gada 6.maija sēdē

protokols Nr.18.

„Meža meliorācijas sistēmas „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcija Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”

nolikums

 ID Nr.ĶND/2014/16
Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

ĶEkavā, 2014

1. Iepirkuma identifikācijas Nr.ĶND/2014/16
2. Iepirkuma metode
Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai.

3. Pasūtītājs un kontaktinformācija

3.1. Ķekavas novada pašvaldība, vienotās reģistrācijas numurs 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: iepirkumi@kekava.lv
3.2. kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju – Ilga Viegliņa, tālrunis: 67935888, 26355650 , e-pasts: iepirkumi@kekava.lv 
3.3. kontaktpersona par iepirkuma tehnisko specifikāciju – Māris Ozoliņš, tālrunis: 28633324, e-pasts: iepirkumi@kekava.lv 
4. Iepirkums notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” aktivitātes lauksaimniecības zemēs „Meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija” un aktivitātes meža zemēs „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija”, ietvaros. Projekta Nr.13-04-L12500-000209, projekts ir kopprojekts ar VAS „Latvijas Valsts meži”
5. Iepirkuma priekšmets un tehniskā specifikācija

5.1. Līguma priekšmets: meža meliorācijas sistēmu rekonstrukcija valsts un pašvaldības meža zemēs, kas atrodas atkarīgajam partnerim VAS ,,Latvijas valsts meži'' tiesiskā valdītāja Zemkopības ministrijai piederošajā Zemgales mežsaimniecības Ķekavas novada Daugmales pagasta Misas meža iecirkņa meža meliorācijas objektā ,,Kraukļu purvs'' un Vadošajam partnerim Ķekavas novada pašvaldībai meža meliorācijas objektā ,,Meža masīvs Ezeri'' zemesgabalā ,,Ezeri'' saskaņā ar šajā Nolikumā noteiktajām prasībām;

5.2. Objektu atrašanās vieta: "Kraukļu purvs" – kadastra Nr. 8056 002 0344, "Ezeri" – kadastra Nr. 8056 002 0115, Daugmales pagasts, Ķekavas novads;

5.3. Galvenie pamatpasākumi:

5.3.1 apauguma novākšana;

5.3.2 novadgrāvju pārtīrīšana;

5.3.3 caurteku tīrīšana un izbūve;

5.3.4 virszemes noteces regulēšana;

5.3.5 ceļa segas atjaunošana pie caurtekas;

5.3.6 bebru aizsprostu likvidēšana.
5.4.Konkrētie darba veidi un precīzie apjomi saskaņā ar meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas tehnisko projektu, ņemot vērā, ka darba veidu „Apauguma novākšana” (tehniskajā specifikācijā darba veids Nr.3.) pretendentam savās tāmēs (tāmēm jābūt sagatavotām atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība") un piedāvājumos ir jāiekļauj.
6. Līguma izpildes termiņš

2014.gada 1.novembris;

7. Pieeja iepirkuma dokumentiem

7.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma izsludināšanas brīdi Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.kekavasnovads.lv sadaļā Publiskie iepirkumi.

7.2. Pretendentiem ir iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma izsludināšanas brīdi Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00, iepriekš piesakoties pie Nolikumā norādītās kontaktpersonas.

8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

8.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ķekavas novada pašvaldība, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.
8.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 19. maijs, plkst.10:00.
8.3. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai izmantojot kurjerpastu iepriekš norādītajā adresē vai sūtīt pa pastu.
8.4. Piedāvājumam jābūt iesniegtam līdz Nolikuma 8.2. punktā noteiktajam termiņam, pēc šī laika saņemtie piedāvājumi neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
9. Piedāvājuma derīguma termiņš 
Piedāvājums derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

10. Piedāvājuma noformējums

10.1. Iepirkuma piedāvājumam un tam pievienotajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā drukātā veidā, oriģinālā, piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem.

10.2. Piedāvājumu un sagatavotos dokumentus paraksta pretendenta vadītājs vai pretendenta pilnvarota persona, kurai izsniegta atbilstoša pilnvara un kura tiek pievienota piedāvājumam.

10.3. Piedāvājumam pievienotajām dokumentu kopijām jābūt apstiprinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam ar numurētām lapām.

10.5. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

Ķekavas novada pašvaldība 
Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Iepirkumam 

„Meža meliorācijas sistēmas „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcija Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND/2014/16
Pretendenta nosaukums

juridiskā adrese

tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese

neatvērt līdz 2014.gada 19. maijam plkst.10:00
11. Prasības pretendentam
11.1. Par iepirkuma pretendentu var būt komersants:

11.1.1. kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts uzņēmējdarbības veikšanai;

11.1.2. uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1.,2., punktā minētie izslēgšanas noteikumi;

11.1.3. pretendentam ir jābūt pieredzei kā galvenajam būvuzņēmējam meliorācijas būvdarbu veikšanā vismaz 2 meliorācijas sistēmās (pieredzi var norādīt par objektiem, kuri ir nodoti ekspluatācijā laika periodā no 2009.gada līdz piedāvājuma iesniegšanai).

11.1.4. pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir jābūt hidromelioratīvo būvdarbu vadīšanā sertificētam speciālistam ar pieredzi vismaz vienas meliorācijas sistēmas būvdarbu vadīšanā laika periodā no 2009.gada līdz piedāvājuma iesniegšanai. Pieredzi var apliecināt, norādot objektus, kuri ir nodoti ekspluatācijā.

11.1.5. pretendents līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir izpildījis līgumsaistības, kas nodibinātas laika posmā no 2014.gada 1.janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, kas izriet no pretendenta, Pasūtītāja un/vai AS „Latvijas valsts meži” savstarpēji noslēgtajiem līgumiem un kurām ir iestājies izpildes termiņš, kā arī pretendents ir nokārtojis finansiālās saistības, kas izriet no minētajiem līgumiem, ja tām ir iestājies apmaksas termiņš. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī punkta prasība attiecas uz katru no piegādātāju apvienības dalībniekiem. Šis nosacījums attiecas arī uz pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju.

11.1.6. kura rīcībā ir visi nepieciešamie resursi kvalitatīvai un savlaicīgai pasūtījuma izpildei - tam ir pietiekošs darbu veikšanai nepieciešamās tehnikas nodrošinājums un atbilstošas kvalifikācijas darbu veicēju skaits;

11.2. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst kādai no Nolikuma 11.1. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un no dalības turpmākajā iepirkuma vērtēšanā tiek izslēgti.

12. Pretendenta iesniedzamie dokumenti un informācija
12.1. Pretendentam noteiktā terminā jāiesniedz piedāvājums, kura sastāvdaļas ir:

12.1.1. pretendenta pieteikums dalībai iepirkumam, kuru pretendents var iesniegt saskaņā ar šī Nolikuma 1.pielikumu. Pretendents pieteikumā apliecina, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi;

12.1.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

12.1.3. atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem pretendentam vai būvdarbu sniegšanā iesaistītām atbildīgajām personām izdotas licences, sertifikāta vai cita dokumenta, ja tādu paredz spēkā esoša likumdošana iepirkuma rezultātā veicamo būvdarbu sniegšanai, kopijas, tajā skaitā:

12.1.3.1. būvkomersanta reģistrācijas apliecība;

12.1.3.2. atbildīgās personas būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanā hidromelioratīvajā būvniecībā;

12.1.4. pretendenta sagatavota informācija, saskaņā ar šī Nolikuma 3.pielikumā uzrādīto veidlapu, par veiktajiem meliorācijas darbiem pēdējo 5 gadu laikā, kurus pretendents veicis, un kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 11.1.3.punkta prasībām;

12.1.5. pretendenta sagatavota informācija, saskaņā ar šī Nolikuma 3.pielikumā uzrādīto veidlapu, par piedāvātā būvdarbu vadītāja veiktajiem meliorācijas darbiem pēdējo 5 gadu laikā, kurus piedāvātais būvdarbu vadītājs veicis, un kas apliecina atbilstību Nolikuma 11.1.4.punkta prasībām;

12.1.6. vismaz divas pozitīvas atsauksmes par pēdējos piecos gados veiktajiem meliorācijas sistēmu renovācijas, rekonstrukcijas vai jaunbūves darbiem, kuru parakstījusi būvdarbu saņēmēja paraksttiesīga persona. 

12.1.7. informācija par pretendenta darba spēka un tehnisko nodrošinājumu, saskaņā ar šī Nolikuma 6.pielikumā uzrādīto veidlapu;

12.1.8. apliecinājumus par piekrišanu slēgt ar pretendentu līgumu par būvdarbu veikšanu, ja vien pretendents iegūs būvdarbu sniegšanas tiesības, no tiem apakšuzņēmējiem, kurus pretendents minējis informācijā par darba spēka nodrošinājumu (6.pielikums) un uz kuru spējām pretendents balstās, lai nodrošinātu būvdarbu izpildi. Piedāvājumā jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru Darba daļa ir lielāka par 20 (divdesmit) % no piedāvājuma cenas.
12.1.9. pretendenta finanšu piedāvājums, kuru pretendents sagatavo saskaņā ar šī Nolikuma 4.pielikumā uzrādīto veidlapu.

12.1.10. veicamo darbu un pielietojamo materiālu tāmes, kas sastādītas saskaņā ar MK not.1014. „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"  par katru zemes gabalu atsevišķi, saskaņā ar tiesību aktos noteikto būvizmaksu noteikšanas kārtību, atbilstoši tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem darbu un materiālu apjomiem;

12.1.11. darbu veikšanas kalendārais grafiks nedēļās (darbu izpildes termiņš).

12.2. Ja pretendents paredzējis veikt būvdarbus, piesaistot apakšuzņēmēju, tad visas šajā Nolikumā noteiktās prasības attiecināmas arī uz apakšuzņēmēju un pretendentam piedāvājumā iekļaujami visi dokumenti un informācija par apakšuzņēmēju, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību šī Nolikuma prasībām, visiem apakšuzņēmējiem, kuru Darba daļa ir lielāka par 20 (divdesmit) % no piedāvājuma cenas
12.3. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, pārbaudot šīs ziņas, noskaidro, ka tās neatbilst patiesībai, pretendents no tālākās līdzdalības iepirkumā tiek izslēgts.

12.4. Pretendents ir atbildīgs par to, lai ar personām, uz kuru darba spējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu spēju veikt būvdarbus, būvdarbu izpildes laikā tiktu noslēgti darba līgumi vai būvdarbu veikšanas apakšlīgumi.

12.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

12.6. Pretendents piedāvājumu sastāda un līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā būvdarbus veic saskaņā ar šī Nolikuma un līguma projekta (5.pielikums) prasībām;

12.7. Ja pasūtītājam nebūs pieejama nepieciešamā informācija publiskajās datu bāzēs, pasūtītājs no pretendenta, kuram saskaņā ar citām iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs iesniegt pasūtītājam 10 darba dienu laikā pēc pieprasījuma:

12.7.1. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka pretendentam (neatkarīgi no tā vai tas reģistrēts Latvijā) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

12.7.2. kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tās bankrotu vai tas tiek likvidēts.
13. Pretendentu atlase, piedāvājumu izskatīšana, izvēles kritērijs un līguma slēgšana

13.1. Pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un Nolikuma prasībām.

13.2. Iepirkuma komisija izskata tikai tos piedāvājumus, kas atbilst šī Nolikuma prasībām un ietver Nolikumā minētos dokumentus un informāciju. Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi netiek izskatīti un no dalības turpmākajā iepirkuma vērtēšanā tiek izslēgti.

13.3. Komisija veic pretendentu atlasi, izvērtējot pretendentu atbilstību šī Nolikuma 12.1.1.-12.1.11.punktu prasībām.

13.4. No piedāvājumiem, kas atbilst visām pretendentu atlases prasībām pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
13.5.Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:
	Kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	Pretendenta piedāvātā līgumcena (EUR) P1
                              Zemākā piedāvātā cena 

P1= --------------------------------------------------------------- x 85

                              Pretendenta piedāvātā cena


	85

	Pretendenta piedāvātais darbu garantijas laiks* P2
                Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš 

P2 = ----------------------------------------------------------- x15

                Garākais piedāvātais garantijas termiņš


	15

	Kopā
	100


*- Kritērijā „Garantijas garantijas laiks" tiek vērtēts finanšu piedāvājumā paredzētais būvdarbu garantijas laika papildus termiņš (mēnešos), kas pārsniedz minimālo garantijas laiku (24 mēneši), bet ne vairāk par 36 mēnešiem. Kopējais būvdarbu garantijas laiks nedrīkst pārsniegt 5 (piecus) gadus (60 mēnešus). Lielāko punktu skaitu (15 punkti) iegūst piedāvājums, kurā paredzētais garantijas laika papildus termiņš ir garākais
Kopējais punktu skaitu (S) tiek aprēķināts saskaņā ar šādu formulu:

S=P1+P2, kur:

S – punktu kopsumma

P – vērtējamā kritērija punktu skaits saskaņā ar vērtēšanas kritēriju tabulu.

13.6. Tiesības slēgt līgumu iegūst pretendents, kurš ieguvis visvairāk punktus un kura piedāvājums atbilst Nolikuma visām prasībām.

13.7. Motivētu lēmumu slēgt iepirkumu līgumu vai izbeigt iepirkumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu.

14. Līguma izpildes vietas apskate

Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā nodrošina organizētu objekta apskati dabā 2014.gada 12.maijā plkst.10:00 (tikšanās vieta Daugmalē, Ķekavas novadā (pie Daugmales pagasta pārvaldes, "Salnas", Daugmales pagasts, Ķekavas novads)). Pieteikšanās objektu apskatei pie kontaktpersonām.

Pielikumā:

1. Pretendenta pieteikuma paraugforma;

2. Tehniskā specifikācija.

3. Paraugforma informācijai par iepriekšējo pieredzi;

4. Finanšu piedāvājuma paraugforma;

5. Līguma projekts;

6. Paraugforma informācijai par darba spēku un tehnisko nodrošinājumu.

1.pielikums

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
Iepirkumam „Meža meliorācijas sistēmas „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcija Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND/2014/16
Pretendents _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(pilns nosaukums)

Vienotais reģistrācijas Nr. ______________________________

Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareiziem iepirkuma „Meža meliorācijas sistēmas „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcija Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND/2014/16 Nolikuma noteikumus, piekrītam piedalīties iepirkumā un garantējam iepirkuma Nolikuma, tai skaitā tehnisko specifikāciju prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav.

Apliecinām, ka uz _________________________ (pretendenta nosaukums) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2.panta piektās daļas 1., 2. punktā minētie izslēgšanas noteikumi.

Apstiprinām, ka piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.
Juridiskā adrese: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Kontaktpersona: ______________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds)

telefons:_________________, mob. telefons _____________, fakss _____________,

e-pasts: _________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Pretendenta vadītāja paraksts, tā atšifrējums, zīmogs

2014.gada____.________________

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam „Meža meliorācijas sistēmas „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcija Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”,

iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND/2014/16
Koptāme

	NPK
	Darba veids
	Mērvienība
	Darbu apjomi

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Apauguma novākšana
	ha
	0,30

	2
	Trases sagatavošana būvdarbiem
	 
	 

	2.1.
	Piketu izlikšana
	km
	17,22

	3
	Celmu raušana trasē un novietošana
	ha
	 

	3.1.
	Grāvja nogāzē
	ha
	6,92

	4
	Grāvja pārtīrīšana
	 
	 

	4.1.
	Pilnā profilā
	m3
	20740,85

	4.4.
	Grāvja pārtīrīšana pirms nodošanas 
	m3
	2074,09

	4.5.
	Sedimentācijas baseinu ierīkošana
	m3
	105,00

	4.6.
	Grāvja pārtīrīšana ar roku darba spēku
	m3
	12,60

	5
	Izraktās grunts izlīdzināšana
	 
	 

	5.1.
	50% apjomā
	m3
	11469,85

	6
	Bebru aizsprostu likvidēšana
	m3
	7,00

	7
	Caurteku iztīrīšana
	 
	 

	7.2.
	Ø  1,00 m
	m3
	5,88

	8
	Sagruvušu caurteku demontāža
	 
	 

	8.1.
	Ø  0.80 m
	m3
	1,10

	9
	Caurteku izbūve
	 
	 

	9.1.
	Ø 0.8 m
	m
	8,00

	9.2.
	Caurteku galu stiprinājums
	m2
	 

	9.3.
	Akmeņu šķembu bērums uz ģeopaklāja
	m2
	17,10

	10
	Grāvja nogāzes un dibena stiprinājums
	 
	 

	10.1.
	Akmeņu šķembu bērums uz ģeopaklāja
	m2
	31,10

	11
	Virszemes noteces regulēšana
	 
	 

	11.1.
	Noteces vagu izbūve
	m3
	411,30

	11.2.
	Salmu ģeotekstils grāvja nogāzē
	m2
	133,27

	12
	Ceļa segas atjaunošana pie caurteku
	 
	 

	12.1.
	Uzvestās smilts apjoms sablīvēta veidā
	m3
	9,90

	12.2.
	Uzvestās grants apjoms sablīvēta veidā
	m3
	6,40

	12.3.
	Blietēta minerālgrunts zem caurtekas
	m3
	1,92

	 
	 
	 
	 

	 
	KOPĀ
	 
	 


Tāme (Ķekavas novada pašvaldība)
	NPK
	Darba veids
	Mērvienība
	Darbu apjomi

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Apauguma novākšana
	ha
	 

	2
	Trases sagatavošana būvdarbiem
	 
	 

	2.1.
	Piketu izlikšana
	km
	4,17

	3
	Celmu raušana trasē un novietošana
	ha
	 

	3.1.
	Grāvja nogāzē
	ha
	1,69

	4
	Grāvja pārtīrīšana
	 
	 

	4.1.
	Pilnā profilā
	m3
	4795,05

	4.4.
	Grāvja pārtīrīšana pirms nodošanas 
	m3
	479,51

	4.5.
	Sedimentācijas baseinu ierīkošana
	m3
	40,00

	4.6.
	Grāvja pārtīrīšana ar roku darba spēku
	m3
	 

	5
	Izraktās grunts izlīdzināšana
	 
	 

	5.1.
	50% apjomā
	m3
	2657,31

	6
	Bebru aizsprostu likvidēšana
	m3
	 

	7
	Caurteku iztīrīšana
	 
	 

	7.2.
	Ø  1,00 m
	m3
	 

	8
	Sagruvušu caurteku demontāža
	 
	 

	8.1.
	Ø  0.80 m
	m3
	 

	9
	Caurteku izbūve
	 
	 

	9.1.
	Ø 0.8 m
	m
	 

	9.2.
	Caurteku galu stiprinājums
	m2
	 

	9.3.
	Akmeņu šķembu bērums uz ģeopaklāja
	m2
	 

	10
	Grāvja nogāzes un dibena stiprinājums
	 
	 

	10.1.
	Akmeņu šķembu bērums uz ģeopaklāja
	m2
	 

	11
	Virszemes noteces regulēšana
	 
	 

	11.1.
	Noteces vagu izbūve
	m3
	57,40

	11.2.
	Salmu ģeotekstils grāvja nogāzē
	m2
	18,80

	12
	Ceļa segas atjaunošana pie caurteku
	 
	 

	12.1.
	Uzvestās smilts apjoms sablīvēta veidā
	m3
	 

	12.2.
	Uzvestās grants apjoms sablīvēta veidā
	m3
	 

	12.3.
	Blietēta minerālgrunts zem caurtekas
	m3
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	KOPĀ
	 
	 


Tāme (VAS „Latvijas Valsts meži”)

	NPK
	Darba veids
	Mērvienība
	Darbu apjomi

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Apauguma novākšana
	ha
	0,30

	2
	Trases sagatavošana būvdarbiem
	 
	 

	2.1.
	Piketu izlikšana
	km
	13,05

	3
	Celmu raušana trasē un novietošana
	ha
	 

	3.1.
	Grāvja nogāzē
	ha
	5,23

	4
	Grāvja pārtīrīšana
	 
	 

	4.1.
	Pilnā profilā
	m3
	15945,80

	4.4.
	Grāvja pārtīrīšana pirms nodošanas 
	m3
	1594,58

	4.5.
	Sedimentācijas baseinu ierīkošana
	m3
	65,00

	4.6.
	Grāvja pārtīrīšana ar roku darba spēku
	m3
	12,60

	5
	Izraktās grunts izlīdzināšana
	 
	 

	5.1.
	50% apjomā
	m3
	8812,54

	6
	Bebru aizsprostu likvidēšana
	m3
	7,00

	7
	Caurteku iztīrīšana
	 
	 

	7.2.
	Ø  1,00 m
	m3
	5,88

	8
	Sagruvušu caurteku demontāža
	 
	 

	8.1.
	Ø  0.80 m
	m3
	1,10

	9
	Caurteku izbūve
	 
	 

	9.1.
	Ø 0.8 m
	m
	8,00

	9.2.
	Caurteku galu stiprinājums
	m2
	 

	9.3.
	Akmeņu šķembu bērums uz ģeopaklāja
	m2
	17,10

	10
	Grāvja nogāzes un dibena stiprinājums
	 
	 

	10.1.
	Akmeņu šķembu bērums uz ģeopaklāja
	m2
	31,10

	11
	Virszemes noteces regulēšana
	 
	 

	11.1.
	Noteces vagu izbūve
	m3
	353,90

	11.2.
	Salmu ģeotekstils grāvja nogāzē
	m2
	114,47

	12
	Ceļa segas atjaunošana pie caurteku
	 
	 

	12.1.
	Uzvestās smilts apjoms sablīvēta veidā
	m3
	9,90

	12.2.
	Uzvestās grants apjoms sablīvēta veidā
	m3
	6,40

	12.3.
	Blietēta minerālgrunts zem caurtekas
	m3
	1,92

	 
	 
	 
	 

	 
	KOPĀ
	 
	 


3.pielikums

INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI

Iepirkumam „Meža meliorācijas sistēmas „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcija Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND/2014/16
Apliecinu, ka pēdējos piecos gados sniegti meliorācijas būvdarbi (meliorācijas sistēmu renovācija, rekonstrukcija, būvniecība) šādiem būvdarbu saņēmējiem šādos apjomos:

	N.p.k.
	Darba veids
	Veiktais darbu apjoms 


	būvdarbu saņēmēja



	
	
	2009. gadā


	2010. gadā


	2011. gadā


	2012.
gadā


	2013.
gadā
	nosaukums
	Kontaktper
sonas

 vārds, uzvārds, 

tālruņa numurs

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	(amats) 
	
	(paraksts)
	
	(vārds uzvārds)









z.v.

4.pielikums

Finanšu piedāvājums

Iepirkumam „Meža meliorācijas sistēmas „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcija Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND/2014/16
2014.gada ____________

Pretendents piedāvā šādu būvdarbu apmaksas summu:

	Darbu nosaukums
	Darbu cena bez PVN

EUR
	PVN 21%

EUR
	Darbu cena ar PVN 21%

EUR

	Meža meliorācijas sistēmas „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcija Daugmales pagastā, Ķekavas novadā atbilstoši Nolikuma prasībām
	
	
	

	Apakšuzņēmēji un to apakšuzņēmēji, ja Darba daļa >20% no piedāvājuma cenas
	
	
	

	Kopā


	
	
	


Pretendents piedāvā šādas garantijas saistības:

Pēc periodiskās uzturēšanas darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusēja parakstīšanas brīža pretendents uzņemas garantijas saistības par izpildītajiem meliorācijas darbiem – ____  mēneši.

	
	
	
	
	

	(amats) 
	
	(paraksts)
	
	(vārds uzvārds)





z.v.

5.pielikums

PROJEKTS

[image: image1.emf]
līgums

Ķekavas novada Ķekavas pagastā




2014.gada ___.__________

Ķekavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, kuras vārdā rīkojas domes priekšsēdētājs Valts Variks pamatojoties uz Domes Nolikumu, no vienas puses un

........................................., vienotais reģistrācijas numurs ........................., tās .......................... ................................ personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (kopā turpmāk tekstā – Puses),

 pamatojoties uz iepirkuma “Meža meliorācijas sistēmas „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcija Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND/2014/16 rezultātiem, un atbilstoši Ķekavas novada pašvaldības kopprojektam ar VAS „Latvijas Valsts meži”, projekta Nr.13-04-L12500-000209, kas tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” aktivitātes lauksaimniecības zemēs „Meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija” un aktivitātes meža zemēs „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija”, ietvaros, noslēdz iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt meliorācijas sistēmu rekonstrukciju (turpmāk tekstā – Būvdarbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko projektu, veicamo darbu un pielietojamo materiālu izmaksu tāmēm, darbu izpildes grafiku meliorācijas sistēmām. Objektu atrašanās vieta: "Kraukļu purvs" – kadastra Nr. 8056 002 0344, "Ezeri" – kadastra Nr. 8056 002 0115, Daugmales pagasts, Ķekavas novads; turpmāk tekstā – Objekti.

1.2. Izpildītājam ir zināms Objektu faktiskais stāvoklis dabā, Izpildītājs ir iepazinies ar šā Līguma noteikumiem un nosacījumiem un tas apliecina, ka šajā sakarā Izpildītājam pret Pasūtītāju nav nekādu pretenziju.

2. Izpildītāja saistības

2.1. Izpildītājs apņemas izpildīt šā Līguma priekšmetā noteiktos Būvdarbus šajā Līgumā noteiktajā termiņā, atbilstoši grafikam, savstarpēji apstiprinātām tāmes izmaksām un augstā kvalitātē, ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas likumus un citus normatīvos aktus, kā arī spēkā esošos tehniskos noteikumus.

2.2. Izpildītājam ir pienākums ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī citus normatīvos aktus, kuri regulē šo Būvdarbu veikšanu.

2.3. Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam dokumentus, kuri apstiprina tā tiesības veikt Būvdarbus, kurus paredz šā Līguma priekšmets.

2.4. Izpildītājam ir pienākums piegādāt uz sava rēķina materiālus ar atbilstības deklarācijām vai izgatavotāja dokumentiem un tehnika, kura nepieciešams Būvdarbu veikšanai, nodrošinot normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas attiecināmas uz to piegādi būvlaukumā.

2.5. Izpildītājs apņemas Būvdarbu izpildē garantēt darbu, būvmateriālu, būvizstrādājumu un konstrukciju atbilstību Latvijas Republikas būvnormatīviem un būvprojektam, Objektos veicamajos Būvdarbos izmantojamo materiālu atbilstību ražotāju pasēm un tehnoloģijām.

2.6. Izpildītājs apņemas šajā Līgumā noteiktos Būvdarbus veikt izmantojot tikai kvalitatīvus (ar Latvijas Republikā atzītiem sertifikātiem) materiālus, izstrādājumus un iekārtas.

2.7. Izpildītājs par veiktajiem Būvdarbiem aizpilda būvdarbu žurnālu.

2.8. Izpildītājam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo darbu gaitu, ko paredz šis Līgums.

2.9. Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem izpildīto darbu aktu par katru Objektu atsevišķi līdz tekošā mēneša 15.datumam.

2.10. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no tehniskajiem projektiem saskaņot ar Pasūtītāju, projekta autoru un būvuzraugu.

2.11. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē šā Līguma saistību izpildi noteiktajā termiņā un kvalitātē.

2.12. Izpildītājs apņemas sākt vai turpināt Līguma saistību izpildīšanu pēc tam, kad Pasūtītājs ir izpildījis šā Līguma 3.punktā minētās saistības, kas tieši ietekmē būvdarbu izpildes gaitu vai termiņus. Pretējā gadījumā izpildes termiņi tiek attiecīgi koriģēti, izņemot gadījumus, kad Būvdarbi izpildīti nepienācīgā kvalitātē vai neatbilst tehniskajam projektam.

2.13. Izpildītājs apņemas Būvdarbu izpildes gaitā regulāri aizvākt no Objektiem būvgružus, pēc darbu pabeigšanas izvākt no Objektiem darbu izpildes gaitā radušos būvgružus un sadzīves atkritumus, kā arī aizvest no Objektiem Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus.

2.14. Izpildītājs apņemas izskatīt Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas par darbu izpildes kvalitāti un citiem no šā Līguma izrietošajiem jautājumiem 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, un novērst tajā minētos defektus, kuri tiek konstatēti sastādot Defektu aktu, bez Līguma izpildes termiņa pagarināšanas un papildus izmaksām.

2.15. Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Izpildītājs nodot Objektus Pasūtītājam ar galīgo Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu, kurus Izpildītājs sastāda saskaņā ar šī Līguma pielikumu;

2.16. Izpildītājs no pieņemšanas - nodošanas akta abpusēja parakstīšanas brīža uzņemas garantijas saistības par izpildītajiem Būvdarbiem _______  mēneši;

2.17. Izpildītājs apņemas ierasties Objektos 3 darba dienu laikā (izņemot avārijas situācijas, kad jāierodas nekavējoties) pēc Pasūtītāja uzaicinājuma un likvidēt defektus, kuri radušies garantijas laikā pēc šā Līguma priekšmetā paredzēto darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, maksimāli iespējami īsā laikā no dienas, kad saņemta Pasūtītāja pamatota pretenzija, izņemot gadījumus, kad defekti radušies Pasūtītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.

2.18. Izpildītājs nodod Pasūtītājam Objektus tā, lai tos varētu nekavējoties uzsākt ekspluatēt.

2.19. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par zaudējumiem, kas šā Līguma izpildes gaitā var tikt nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja, tā darbinieku, apakšuzņēmēju vai pilnvarotu personu vainas dēļ.

3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

3.1. Pasūtītājs nodrošina būvobjektu ar būvuzraugu.

3.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja veiktos Būvdarbus (Objektus), apstiprinot izpildīto darbu aktus un gala aktu 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas, vai rakstiski paziņot Izpildītājam par pretenzijām, ja tādas ir, motivējot atteikšanos apstiprināt piestādītos aktus.
3.3. Pasūtītājam ir pienākums no darbu izpildes sākuma nodrošināt Izpildītāja darbiniekiem un transportam brīvu piekļūšanu Objektiem.

3.4. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītājam iespēju strādāt Objektos nenormētu darba laiku, kā arī brīvdienās un svētku dienās.

3.5. Pasūtītājs apņemas dot rakstisku uzdevumu Izpildītājam papildus dokumentācijas izstrādāšanai un saskaņošanai noteiktajā kārtībā, gadījumā, ja pēc Pasūtītāja iniciatīvas un saskaņošanas ar Izpildītāju rodas nepieciešamība veikt darbus vai iegādāties materiālus, kuri nav paredzēti tāmē, kas ir šā Līguma pielikumā un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

3.6. Pasūtītājs apņemas samaksāt par Izpildītāja veiktajiem Būvdarbiem saskaņā ar šā Līguma noteikumus un nosacījumus.

4. Līguma darbības termiņš

4.1. Līguma saistību izpildes termiņš ir 2014.gada 1.novembris;

4.2. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

5. Līguma cena un samaksas kārtība

5.1. Līguma cena, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu un saistību pilnīgu izpildi ir …………,…….EUR (…………………………… euro … centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.2. Pasūtītājs veic Būvdarbu apmaksu Izpildītājam par izpildītajiem darbiem; Šo apmaksu Pasūtītājs veic pēc Izpildītāja izrakstīta rēķina, kurš izrakstīts saskaņā ar Izpildītāja sastādītu un Izpildītāja, Pasūtītāja un būvuzrauga parakstītu izpildīto darbu aktu. Uz izpildīto darbu aktu pamata Pasūtītājs apņemas apmaksāt ne vairāk kā 80% no Līguma cenas. Atlikušo summu, kas sastāda ne mazāk kā 20% no Līguma cenas, Pasūtītājs apmaksā pēc galīgā Objektu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

5.3. Norēķini tiek veikti pamatojoties uz Izpildītāja izsniegto rēķinu pamata, kurus Izpildītājs sastāda par katru Objektu atsevišķi. Pasūtītājs veic apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas, ieskaitot rēķina summu Izpildītāja uzrādītajā norēķina kontā.
6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

6.1. Ja Izpildītājs neievēro Līguma gala izpildes termiņu, tas maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu. 

6.2. Ja Pasūtītājs neievēro maksāšanas noteikumus, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no apmaksai piestādītā rēķina summas par katru nokavēto darba dienu. 

6.3. Izpildītājs patstāvīgi un pilnīgi ir atbildīgs par būvdarbu izpildes kvalitāti un termiņiem saskaņā ar šo Līgumu.

6.4. Gadījumā, ja Izpildītāja veicamo darbu kvalitāte neatbilst šā Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem un kvalitātes prasībām, Pasūtītājs apmaksā tikai tos būvdarbus, kuri izpildīti šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem atbilstošā kvalitātē.
6.5. Ja Pasūtītājs Izpildītāja veiktajos darbos konstatē slēptus trūkumus, tad Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi 5 (piecu) darba dienu laikā, no brīža, kad Pasūtītājs ir iesniedzis viņam attiecīgu pretenziju.

6.6. Gadījumā, ja Izpildītājs bez Pasūtītāja piekrišanas atkāpjas no šajā Līgumā noteiktās darbu izpildes, tāmēm un darbu izpildes grafika, tad Izpildītājs ir materiāli atbildīgs un atlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus.

6.7. Pasūtītājs var nekavējoties lauzt Līgumu, ja Izpildītājs savas vainas dēļ atkāpjas no šajā Līgumā noteiktās darbu izpildes, tāmēm vai ilgāk par vienu mēnesi kavē jebkuru no darbu izpildes grafikā noteiktiem termiņiem. Šādā gadījumā Izpildītājs maksā līgumsodu Pasūtītājam 10% apmērā no Līguma cenas, kā arī atlīdzina visus zaudējumus. 

6.8. Ja Izpildītājs lauž šo Līgumu pirms termiņa, tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar šajā Līgumā minēto Pasūtītāja pienākumu neizpildi, tad Izpildītājs maksā līgumsodu Pasūtītājam 10% apmērā no Līguma cenas, kā arī atlīdzina visus Pasūtītāja zaudējumus. Līguma laušanas gadījumā Izpildītājs paziņo rakstveidā par to vismaz vienu mēnesi iepriekš.

6.9. Pušu domstarpības, kas radušās pielietoto materiālu un veikto darbu kvalitātes atbilstībai Līguma noteikumiem, tiek izskatītas pieaicinot divus attiecīgajā jomā sertificētus ekspertus. Minētos ekspertus pieaicina Pasūtītājs.

6.10. Puses strīdus, kas radušies šā Līgumu sakarā, risina sarunu ceļā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem vai  Latvijas Republikas tiesā. 

7. Nepārvaramā vara

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramās varas rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramās varas pieskaitāmi dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas, vispārēji streiki, karš, valsts pārvaldes iestāžu normatīvo aktu pieņemšana un stāšanās spēkā, kā arī citi ārkārtēja rakstura apstākļi, kas tiešā veidā ietekme Līguma saistību izpildi.

7.2. Pusei, kuras darbība, izpildot Līgumā paredzētās saistības, ir kavēta nepārvaramās varas apstākļu rezultātā, ir pienākums par to ziņot otrai Pusei, ziņojumā norādot, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde.

7.3. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst ilgāk kā deviņdesmit kalendārās dienas, jebkurai Pusei ir tiesības lauzt šo Līgumu. 

8. Citi nosacījumi

8.1. Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts Pusēm rakstveidā vienojoties;

8.2. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus;

8.3. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot šī Līguma tiesības un saistības kādai trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

8.4. Šis Līgums ir saistošs pušu saistību pārņēmējiem.

8.5. Līgums ir sastādīts uz piecām lapaspusēm divos eksemplāros, pa vienam katrai no Pusēm, un tiem ir vienāds juridiskais spēks.
9. Kontaktpersonas

9.1. Izpildītāja kontaktpersona, būvdarbu vadītājs: .........................................., sertifikāta Nr. ......., tālr. .......................;

9.2. Pasūtītāja kontaktpersona, projekta vadītājs: ........................................................, tālr. ....................;

9.3. Būvuzraugs: .......................................,....... sertifikāta Nr. .......,......, tālr. ..................... .

10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
	Pasūtītājs
	
	Izpildītājs

	
	
	

	
	
	


11. Pušu paraksti

	Pasūtītājs
	
	Izpildītājs

	
	
	

	
	
	

	(paraksts)
	
	(paraksts)

	                z.v.
	
	                  z.v.


6.pielikums

DARBA SPĒKA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam „Meža meliorācijas sistēmas „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcija Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND/2014/16
1.Būvdarbu veikšanā tiks izmantoti šāda tehnika:

	N.p.k.
	Tehnikas veids, nosaukums
	Skaits, gab.

	1.
	2.
	3.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Būvdarbu veikšanā tiks nodarbināti šādi darbinieki:

	N.p.k.
	Amats, vārds, uzvārds
	Licences, sertifikāta Nr., ja šāds dokuments nepieciešamas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

	1.
	2.
	3.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Apliecinu, ka līguma slēgšanas gadījumā būvdarbus veiks augstāk minētie darbinieki, ar kuriem tiks noslēgts darba līgums.

3. Būvdarbu veikšanā tiks piesaistīti šādi apakšuzņēmēji, ja Darba daļa >20% no piedāvājuma cenas:
	N.p.k.
	Nosaukums
	Reģistrācijas numurs
	% no piedāvājuma cenas

	1.
	2.
	3.
	4.

	
	
	
	

	
	
	
	


Apliecinu, ka līguma slēgšanas gadījumā ar būvdarbu veikšanā iesaistītu apakšuzņēmēju tiks slēgts līgums.

	(amats) 
	
	(paraksts)
	
	(vārds uzvārds)





z.v.
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