

1. pielikums 
Atklāta konkursa, 
identifikācijas Nr. ĶNP 2016/30, 
nolikumam

VEIDLAPA
PIETEIKUMS
Iepirkumam:
“Ielu
un
ceļu
būvdarbu
veikšana
Ķekavas
novadā”,
identifikācijas

Nr. ĶNP 2016/30, (turpmāk – Atklāts konkurss)
Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.
Kam: Ķekavas novada pašvaldībai
Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123
1.   Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:


No:
 

(pretendenta nosaukums un adrese)
1.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):


1.2. katras personas atbildības līmenis
.
2.   Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:

2.1. apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):


2.2. apakšuzņēmēja atbildības līmenis %
.

3.   Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
3.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):

3.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības
(nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese)
.

4.   Apliecinām, ka:
4.1.
uz vispārīgās vienošanās noslēgšanas brīdi būsim reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā;

4.2.
Darbu izpildei izmantojamo būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu, konstrukciju un inženierkomunikāciju garantijas termiņš ________ (skaitļa atšifrējums ar vārdiem) mēneši no akta par būves (objekta) pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma; 

4.3.
varam nodrošināt Atklāta konkursa nolikuma Tehniskā specifikācijā  noteiktās prasības;
4.4.
ka gadījumā, ja pretendentam saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumā noteikto tiks piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, pirms Darbu uzsākšanas, ja Vispārīgās vienošanās ietvaros tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiks veiktas Atklāta konkursa nolikuma 3.4.7. punktā norādīto apdrošināšanas polišu iegāde;
4.5.
vispārīgās vienošanās ietvaros līguma noslēgšanas gadījumā, noslēgsim līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu atbilstoši LV normatīvo aktu prasībām;
4.6.
vispārīgās vienošanās ietvaros līguma noslēgšanas gadījumā nodrošināsim darba drošības nosacījumu ievērošanu un vides aizsardzības prasību nodrošināšanu;
4.7.
neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Atklātā konkursā;
4.8.
nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Atklātā konkursā un pildīt Atklāta konkursa nolikumā un Tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Atklātā konkursā: Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts Komercreģistrā (datums):

ar Nr.

Juridiskā adrese: Korespondences adrese: Kontaktpersona:

Telefons: Fakss:

E-pasta adrese:

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

Banka: Kods: Konts:



(vārds, uzvārds, amats)
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Atklātā konkursā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no                    (                          ) lapām.

Paraksts:                                                             
Vārds, uzvārds:  

Amats:  

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2016. gada     . _ 
.

2. pielikums Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. ĶNP 2016/30, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:
1.
2014. gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

2.    2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

3.    Latvijas valsts standartos izvirzītās prasības;

4.    Tehniskā projekta dokumentācija;

5.    “Ceļu specifikācijas 2015”;

6.    Būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likumu “Par atbilstības novērtēšanu” un

Būvniecības likuma prasībām un kvalitātes normām.

7.
Visi darbi veicami ievērojot Ķekavas novada apbūves noteikumos, pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītās prasības, kā arī normatīvos aktus un Pasūtītāja norādījumus.

8.
Izpildītājam jāveic apvedceļa aprīkošana un aprīkojuma uzturēšana būvdarbu laikā atbilstoši finanšu piedāvājuma tāmēs paredzētajām izmaksām;
9. Būvdarbu periodā un tehnoloģiskā pārtraukuma laikā jānodrošina piebraukšana nekustamajiem īpašumiem, kuriem nav citas piekļuves iespējas un tehnoloģiskā pārtraukuma laikā brauktuvei jābūt atvērtai satiksmei.

3. pielikums Atklāta konkursa, identifikācijas Nr. ĶNP 2016/30, nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Finanšu piedāvājums ir MS EXCEL failā, kas atrodas Ķekavas novada pašvaldības mājaslapas http://www.kekava.lv sadaļā „Pašvaldība”/ “Publiskie iepirkumi”/”Pašvaldības iepirkumi”.

4. pielikums Atklāta konkursa, identifikācijas 
Nr. ĶNP 2016/30, nolikumam

APLIECINĀJUMI
1.
Pretendenta apliecinājums par pieredzi
Apliecinām, ka mums ir pieredze

laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas:


iepriekšējo
(



) gadu

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums un adrese
	Projekta uzsākšanas un ekspluatācijā nodošanas laiks (datums no - līdz)
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis)
	Apjoms
2
(m )
	Statuss

(galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), veiktais darbu apjoms

procentos *

	Ceļu vai ielu izbūve ar asfalta segumu un inženierkomunikācijām

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ceļu vai ielu izbūve ar bruģakmens segumu un inženierkomunikācijām

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Pretendentam jānorāda veikto darbu apjoms, kuru ir veicis pats pretendents, ja Pasūtītājam

radīsies šaubas, tas pieprasīs dokumentāciju, kas apliecina pretendenta veikto darbu apjomu.

2.
Līguma izpildē piesaistīto speciālistu saraksts
	Nr.p.k
	Speciālists
	Vārds Uzvārds
	Sertifikāta Nr. un derīguma datums
	Lpp., kurā atrodas

sertifikāts, ja informācija nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā

	1.
	sertificēts

speciālists
ceļu būvdarbu vadīšanā
	
	
	

	2.
	darba aizsardzības

koordinators
	
	
	

	3.
	sertificēts

speciālists elektroietaišu (darba spriegumiem
līdz

1kV) izbūves darbu vadīšanā
	
	
	

	4.
	sertificēts

ūdensapgādes
un kanalizācijas

sistēmu
būvdarbu vadītājs;
	
	
	


	Nr.p.k
	Speciālists
	Vārds Uzvārds
	Sertifikāta Nr. un derīguma datums
	Lpp., kurā atrodas

sertifikāts, ja informācija nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā

	5.
	sertificēts

speciālists telekomunikāciju sistēmu
un
tīklu būvdarbu vadīšanā
	
	
	


3.
Sertificēta ceļu būvdarbu vadītāja pieredze
Pretendenta piedāvātajam  sertificētajam  ceļu  būvdarbu  vadītājam

(Vārds, Uzvārds, personas kods) 5 (piecos) iepriekšējos gados ir pieredze ne mazāk kā 1 (viens)

būvobjekts, kas nodots ekspluatācijā, būvdarbu vadīšanā
	Būvobjekta adrese
	Objektā veikto darbu

apraksts
	Gads, kurā

būvobjekts nodots ekspluatācijā
	Kontaktpersona

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4.
Līguma izpildē  iesaistīto speciālistu apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu izpildē.
Atbilstoši atklāta konkursa prasībām „speciālists ir darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu
vai ir parakstījis apliecinājumu par dalību vispārīgās vienošanās slēdzama līguma izpildē”
Es,

(norāda vārdu, uzvārdu) p.k.

(norāda personas kodu), apakšā
parakstījies, apliecinu, ka apņemos strādāt atklāta konkursa “Ielu un ceļu būvdarbu veikšana

Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. ĶNP 2016/30, vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgta
līguma izpildē kā

atklāta konkursa noteikumu nosacījumiem, ja

(norāda speciālista nosaukumu), atbilstoši

(Pretendenta nosaukums) tiks
piešķirtas tiesības  slēgt   vispārīgo  vienošanos   un  līgumu  par  būvdarbu  veikšanu.  Šī apņemšanās nav  atsaucama,  izņemot,  ja  iestājas  ārkārtas  apstākļi,  kurus  nav  iespējams paredzēt Atklāta konkursa laikā.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību faktiskajai situācijai.

Paraksts:                                                              Vārds, uzvārds:                                                  Amats:                                                                 Datums:                                                              
5. pielikums Atklāta konkursa, identifikācijas 
Nr. ĶNP 2016/30, nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTAM PIEEJAMAJIEM RESURSIEM
Apliecinām, ka mums ir atbilstoša tehnika tādā daudzumā, lai varētu veikt Darbus atbilstoši atklāta konkursa “Ielu   un   ceļu   būvdarbu   veikšana   Ķekavas   novadā”,   identifikācijas Nr. ĶNP 2016/30 (turpmāk – Atklāts konkurss) finanšu piedāvājumam.

	Izpildītāja bāzes atrašanās vieta (adrese)
	

	Izpildītāja kontaktpersona, tālrunis un

fakss defektu paziņojumu pieņemšanai garantijas laikā
	


Izpildītāja  rīcībā  esošo  iekārtu,  transporta  vienību  uzskaitījums  darbu  veikšanai,  kuri

nepieciešami Atklāta konkursa finanšu piedāvājumā minēto darbu izpildei.
	Nr.
	Iekārta/Transporta

vienība
	Ražotājs
	Izlaiduma

gads
	Īpašumā/

Nomā
	Darbi,  kas  tiks  veikti  ar

attiecīgo tehnikas vienību

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	


Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: Pretendenta nosaukums:

6. pielikums Atklāta konkursa, identifikācijas 
Nr. ĶNP 2016/30, nolikumam

VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS UN LĪGUMA PROJEKTI
Vispārīgā vienošanās Nr.  

Ķekavas pagasta Ķekavas novadā,
201    . gada  
.  

Ķekavas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora Aivara Liškovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar Pasūtītāja nolikumu, 
vienošanās dalībnieki (turpmāk – Dalībnieki, bet katrs atsevišķi arī – Dalībnieks):

1)  
, reģ.Nr.  
, tās   
 personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem;

2)  
, reģ.Nr.  
, tās   
 personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem;

3)  
, reģ.Nr.  
, tās   
 personā, kurš

rīkojas saskaņā ar statūtiem;

no otras puses, visi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi Puse, pamatojoties uz atklāta konkursa “Ielu un ceļu būvdarbu veikšana Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. ĶNP 2016/30, (turpmāk – Konkurss) rezultātiem noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1.
VIENOŠANĀS MĒRĶIS, PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ
1.1.
Vienošanās nosaka kārtību, kādā Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā no Vienošanos noslēgušo Dalībnieku loka izvēlēsies kādu no Dalībniekiem, ar kuru saskaņā ar Vienošanās  1. pielikumu  tiks  slēgts  līgums  (turpmāk  -  Līgums)  par  ielu  un  ceļu būvdarbu veikšanu Ķekavas novadā saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Dalībnieka Konkursam  iesniegtajiem piedāvājumiem  (2. un  3. pielikums)  un  Vienošanās  noteiktā kārtībā iesniegto Dalībnieka, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājumu, (turpmāk – Darbs).
1.2.
Ar Vienošanās noslēgšanu Dalībnieki:

1.2.1.  iegūst tiesības slēgt Līgumu par Darbu veikšanu saskaņā ar Konkursa rezultātiem;

1.2.2.  iegūst tiesības piedalīties Pasūtītāja organizētajā piedāvājumu izvēles aptaujā;

1.2.3.  apņemas
nodrošināt
Darbu
izpildi
saskaņā
ar
Vienošanās
un
Līguma

noteikumiem.

1.3.
Vienošanās stājas spēkā pēc Vienošanās parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz īsākajam

no šādiem termiņiem:

1.3.1. 12 (divpadsmit) mēnešus no Vienošanās parakstīšanas dienas;

1.3.2.
līdz Vienošanās summas pilnīgai apguvei.

2.
UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU UN PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA
2.1.
Pasūtītājs  Līguma  slēgšanas  tiesības  piešķir  vienam  no  Dalībniekiem,  ievērojot

Vienošanās noteiktās prasības, katrā no Vienošanās noteiktā kārtībā veiktajā aptaujā.

2.2. Lai noslēgtu Līgumu, Pasūtītājs nosūta Dalībniekiem uzaicinājumu, kurā iekļauta arī Darbu tehniskā specifikācija, iesniegt piedāvājumu par konkrēta apjoma Darbu veikšanu. 

2.3.
Pasūtītājs uz Vienošanās norādītajām Dalībnieku e – pasta adresēm elektroniskā veidā nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, norādot nepieciešamo Darbu apjomu, Darbu tehnisko specifikāciju, Darbu izpildes vietu un plānoto Darbu veikšanas termiņu. Šajā apakšpunktā minētajam uzaicinājumam Pasūtītājs pievieno klāt iesniedzamā piedāvājuma formu.

2.4.
Pasūtītājs  Vienošanās  2.3. apakšpunktā  minētajā  uzaicinājumā  norāda  piedāvājumu iesniegšanas termiņu, laiku un vietu, kā arī citu informāciju, kuru Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu.

2.5.
Pasūtītājs  nosaka  piedāvājuma  iesniegšanas  termiņu,  kas  nav  īsāks  par  10 (desmit)

darbdienām, ņemot vērā Līguma apjomu.
2.6.
Dalībniekiem piedāvājumā ir jānorāda cena bez pievienotās vērtības nodokļa par visu Pasūtītāja  uzaicinājumā  un  piedāvājuma  formā  norādīto  Darbu  apjomu  un  Darbu izpildes termiņš, kas nevar būt ilgāks par Pasūtītāja noteikto. Pēc piedāvājuma iesniegšanas nekādas papildu izmaksas, kas nav norādītas Dalībnieka iesniegtajā piedāvājumā, nav pieļaujamas.

2.7.
Dalībnieki  Pasūtītāja  uzaicinājumā  norādītajā  vietā  un  laikā  iesniedz  piedāvājumu Pasūtītājam personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Adrese piedāvājumu iesniegšanai: Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, Latvija. Piedāvājumus, kas ir iesniegti pēc Pasūtītāja norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, Pasūtītājs neizskata.

2.8.
Piedāvājumi iesniedzami 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

2.9.
Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda Dalībnieka nosaukums un reģistrācijas numurs.

3.
PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA
3.1.
Pēc piedāvājumu saņemšanas, Pasūtītājs izvērtē saņemtos piedāvājumus un no visiem iesniegtajiem piedāvājumiem izvēlas Vienošanās noteikumiem un uzaicinājumā, kas nosūtīts Dalībniekiem, norādītam atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu, pieņemot lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

3.2.
Ja ir iesniegti piedāvājumi ar vienādu cenu, Pasūtītājs Līguma slēgšanas tiesības piešķir tam Dalībniekam, kurš ir piedāvājis zemāko cenu sadaļā “Trases uzmērīšana un nospraušana”.
3.3.
Trīs darbdienu laikā pēc Vienošanās 3.1. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas, Pasūtītājs uz Vienošanās norādītajām Dalībnieku e – pasta adresēm nosūta informāciju par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Minētajos e-pastos Pasūtītājs norāda no Dalībniekiem izvēlētā Darbu izpildītāja (turpmāk – Darbu izpildītājs), kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, nosaukumu un piedāvāto cenu.

3.4.
Pēc Vienošanās  3.3. apakšpunktā  noteiktā  kārtībā  veiktās  Dalībnieku  informēšanas, Pasūtītājs un Darbu izpildītājs noslēdz Līgumu saskaņā ar Vienošanās 1. pielikumu, Pasūtītāja  uzaicinājumu  un  Darbu  izpildītāja  Vienošanās  noteiktā  kārtībā  iesniegto

piedāvājumu.

3.5.
Ja Darbu izpildītājs atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs Līguma slēgšanas tiesības piešķir

Dalībniekam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu.

4.
VIENOŠANĀS SUMMA, NORĒĶINU KĀRTĪBA UN LĪGUMSODI
4.1.
Vienošanās summa ir līdz 400 000,00  EUR  (četri simt tūkstoši  euro)  bez  pievienotās vērtības nodokļa. Vienošanās summā ir iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu, nodokļi un transporta izdevumi.

4.3.
Par Darbu izpildi Pasūtītājs ar Darbu izpildītāju norēķinās Līgumā noteiktā kārtībā.

4.4.
Ja  kāds  no  Dalībniekiem,  kuram  saskaņā  ar  Vienošanās  noteikumiem  ir  piešķirtas

Līguma  slēgšanas  tiesības,  atsakās  slēgt  Līgumu,  tas  maksā  Pasūtītājam  līgumsodu

1000,00 EUR (viens tūkstotis euro).
4.5.
Vienošanās noteikto līgumsodu apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu iesniegšanas dienas.

5.
DALĪBNIEKU, DARBA IZPILDĪTĀJA UN PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1.
Dalībniekiem ir šādi pienākumi:

5.1.1.  ievērot patiesas un godīgas konkurences principus Vienošanās darbības laikā;

5.1.2.  iesniegt savus piedāvājumus saskaņā ar Vienošanās noteikumiem;

5.1.3.  informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas radušies un var kavēt, traucēt, apgrūtināt vai ierobežot Vienošanās izpildi pilnībā vai daļēji, vienas darbdienas laikā, skaitot no šādu apstākļu rašanās brīža;

5.1.4.  apakšuzņēmēju, kuru Dalībnieks ir iesaistījis Vienošanās izpildē un par kuriem tas ir sniedzis informāciju Konkursā iesniegtajā piedāvājumā, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu;

5.1.5. ja nepieciešamie Vienošanās grozījumi vienlaikus skar visus Dalībniekus vai grozījumi būtiski nepieciešami Vienošanās spēkā esamībai, Dalībniekiem   ir pienākums uz Pasūtītāja pieprasījumu sniegt piekrišanu vai atteikumu par nepieciešamajiem grozījumiem Pasūtītāja norādītajā laikā.

5.2.
Dalībniekiem  ir  tiesības  saskaņā  ar  Vienošanās  noteikumiem  saņemt  uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu par Darbu veikšanu.

5.3.
Darbu izpildītājam ir pienākumi:

5.3.1.  veikt  Darbu  saskaņā  ar  Līgumu,  iesniegto  piedāvājumu,  Pasūtītāja  aptaujas ietvaros norādīto tehnisko specifikāciju un Vienošanās noteikumiem;

5.3.2.  uzņemties atbildību par veikto Darbu kvalitāti.

5.4.
Darbu izpildītājam ir tiesības:

5.4.1.  saskaņā   ar   Vienošanās   un   Līgumā   noteikto   kārtību   saņemt   samaksu   par kvalitatīva, Vienošanās un Līguma noteikumiem atbilstoša Darba veikšanu;

5.4.2.  Darba veikšanas laikā netraucēti piekļūt vietām, kurās tiek veikti Darbi.

5.5.
Pasūtītājam ir šādi pienākumi:

5.5.1.  samaksāt Darbu izpildītājam par kvalitatīva, Vienošanās un Līguma noteikumiem atbilstoša Darba veikšanu Līgumā noteiktā kārtībā;

5.5.2. nodrošināt uzaicinājuma par piedāvājuma iesniegšanu nosūtīšanu Dalībniekiem saskaņā ar Vienošanās noteikumiem;

5.5.3.  veikt iesniegto piedāvājumu pārbaudi un salīdzināšanu ne ilgāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no piedāvājumu saņemšanas dienas un informēt par pieņemto lēmumu Dalībniekus saskaņā ar Vienošanās noteikumiem. Šajā punktā minētais termiņš var tikt mainīts, ja Darbu apjoma izvērtēšanai nepieciešams ilgāks laiks.

5.6.
Pasūtītājam ir šādas tiesības:

5.6.1.  pieprasīt   no   Dalībniekiem   paskaidrojumus   par  piedāvājuma  neiesniegšanas

iemeslu;

5.6.2.  ja kāds no dalībniekiem atkārtoti atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju un/vai veikt Darbu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Vienošanos ar viņu, nosūtot rakstisku informāciju par Vienošanās vienpusēju pārtraukšanu.

6. VIENOŠANĀS IZMAIŅAS, ATKĀPŠANĀS NO VIENOŠANĀS UN TĀS PĀRTRAUKŠANA
6.1.
Vienošanos  var  grozīt  vai  papildināt,  atbilstoši  Latvijas  Republikas  normatīvo  aktu kārtībai, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās parakstīšanas brīdi kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

6.2.
Pusēm nav tiesību veikt Vienošanās būtiskas izmaiņas. Par būtiskām izmaiņām tiek uzskatītas izmaiņas, kas atrunātas Publisko iepirkuma likumā kā būtiski līguma grozījumi.

6.3.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās, ja ir zudusi vajadzība pēc Vienošanās priekšmeta vai ir beigušies Vienošanās realizācijai paredzētie līdzekļi. Šādā gadījumā Pasūtītājs par to rakstveidā brīdina Dalībniekus vismaz vienu mēnesi iepriekš.

6.4.
Vienošanās var tikt izbeigta tikai Vienošanās noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji

rakstiski vienojoties.

6.5.
Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Vienošanos pirms termiņa ar atsevišķu Dalībnieku, ja:

6.5.1. Dalībnieks  kļūst  maksātnespējīgs,  bankrotē,  tā  darbība  tiek  izbeigta  vai pārtraukta;

6.5.2. Dalībnieks nepilda vai nepienācīgi pilda kādu no Vienošanās vai Līguma nosacījumiem un tas tiek veikts atkārtoti, par ko tiek sagatavots akts. Šāda akta sagatavošana notiek rakstveidā, piedaloties Pasūtītājam un konkrētajam Dalībniekam, kurš pārkāpis Līgumu;

6.5.3. Dalībnieks neiesniedz savu piedāvājumu uz vairāk kā 3 (trīs) uzaicinājumiem.

6.6.
Vienošanās 6.5. apakšpunktā noteiktajos gadījumos uzskatāma par izbeigtu 7 (septītajā) dienā  pēc  Pasūtītāja  paziņojuma  par  Vienošanās  izbeigšanu  nosūtīšanas  dienas. Pasūtītājs paziņojumu par Vienošanās izbeigšanu Dalībniekam nosūta ierakstītā vēstulē.

7.
STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
7.1.
Jebkuri no Vienošanās un Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.

7.2.
No  Vienošanās  un  Līguma  izrietošās  saistības  ir  apspriežamas  atbilstoši  Latvijas

Republikas normatīvajiem aktiem.

7.3.
Ja 40 (četrdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.4.
Jautājumi, kas nav atrunāti Vienošanās un Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.
NEPĀRVARAMA VARA
8.1.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

8.2.
Pie  šādiem  apstākļiem  pieskaitāmi  -  ugunsgrēks,  kara  darbība,  vispārēja  avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības rezultātā pieņemtie  akti,  kā  arī  citi  apstākļi,  kas  neiekļaujas  Pušu  iespējamās  kontroles  un ietekmes robežās.

8.3.
Pusei,  kas  atsaucas  uz  nepārvaramu,  ārkārtēja  rakstura  apstākļu  darbību,  3 (trīs) darbdienu laikā par tiem rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu un cēloņsakarības pamatojumu starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības.

9.
NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1.
Kādam no Vienošanās vai Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu rezultātā, Vienošanās un Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos.

9.2.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīta kontaktpersona, juridiskais statuss, Puses amatpersonu paraksta tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Puses rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, biroja, pasta adrese, u.c., Puse nekavējoties (ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā) rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Vienošanās esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās minētajām Pušu kontaktpersonām, pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.3.
Kontaktpersonas Vienošanās izpildē:
9.4.
Vienošanās ir sagatavota un parakstīta uz

eksemplāros uz

lapām.
9.5.
Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10.  PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI
LĪGUMS NR. 

Par ielu un ceļu būvdarbu veikšana Ķekavas novadā
Ķekavā,
2016. gada  
.  

Ķekavas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tās izpilddirektora Aivara Liškovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar Pasūtītāja nolikumu, (turpmāk – Pasūtītājs),
 
“ 
”,
reģ. Nr.  
,
juridiskā
adrese:  
,
kuru
saskaņā
ar
pārstāv

, (turpmāk – Būvuzņēmējs) no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā Līdzēji,
bet katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz iepirkuma “Ielu un ceļu būvdarbu veikšana

Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. ĶNP 2016/30, (turpmāk – Iepirkums) rezultātā noslēgto
vispārīgo vienošanos Nr. Līgums):


(turpmāk – Vienošanās) noslēdz šādu līgumu (turpmāk –

1.
Līguma priekšmets
1.1.
Pasūtītājs  uzdod  un  Būvuzņēmējs  apņemas  veikt  Līguma  pielikumā  norādīto  ielu/ceļu, (turpmāk – Objekts) būvdarbus, atbilstoši Iepirkuma noteikumiem un saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, (turpmāk – Darbi) Vienošanās ietvaros veiktās aptaujas rezultātā.

1.2.
Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, bet Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Būvuzņēmēja iepirkumā iesniegto piedāvājumu, Vienošanās ietvaros veiktās

aptaujas  dokumentāciju  un   


izstrādātajiem  tehniskajiem  projektiem  Līguma
pielikumā norādīto ielu/ceļu būvdarbiem, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.3.
Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma

1.2. punktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šo dokumentu saturu, un atzīst, ka tajos nav būtisku nepilnību, kas palielinātu Darbu apjomus un izmaksas, kā arī ka nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem.

1.4.
Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, materiāliem utt., kas pieņemami Pasūtītājam.

1.5.
Pasūtītājs
atbilstoši
Latvijas
Republikā
spēkā   esošajiem
normatīvajiem
aktiem

nodrošina būvuzrauga (turpmāk – Būvuzraugs) darbību Darbu izpildē.

1.6.
Pasūtītājs   atbilstoši   Latvijas   Republikā   spēkā   esošajiem   normatīvajiem   aktiem nodrošina autoruzrauga (turpmāk – Autoruzraugs) darbību Darbu izpildē.

2.  Līguma cena un samaksas kārtība
2.1.
Līguma summa, tai skaitā ar Līguma 2.7. punktā minēto Pasūtītāja finanšu rezervi, ir

             EUR (            ) bez PVN. PVN tiek noteikts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu. Līguma summu Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ja Būvuzņēmējs pilnībā izpilda Līgumā noteiktās saistības.

2.2.
Samaksa
Būvuzņēmējam
par
Līgumā
paredzēto
Darbu
izpildi
tiek
ieskaitīta

Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

2.2.1. Pasūtītājs, ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, veic samaksu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītu un Būvuzrauga pārbaudītu Darbu daļu saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegtiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā  kārtībā  apstiprinātiem  ikmēneša  Darbu  izpildes  aktiem
(forma 2) un Būvuzņēmēja rēķinu, kurā ir iekļauta atsauce uz reversā PVN apmēru,

30 (trīsdesmit) dienu laikā no minēto Darbu izpildes akta un rēķina saņemšanas dienas ieturot proporcionālo Darbu izpildes ieturējumu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas, Darbu savlaicīgas un kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai. Darbu izpildes akta forma iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju atbilstoši Līguma 7.1.2. punktam.

2.2.2. Ieturēto izpildes nodrošinājuma summu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas, bankas garantijas par garantijas laika nodrošinājumu 5% apmērā no Līguma kopējās summas iesniegšanas un rēķina, kurā ir iekļauta atsauce uz reversā PVN apmēru, saņemšanas.

2.3.
Līgumā noteikto maksājumu samaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis

pārskaitījumu Būvuzņēmēja norēķinu kontā.

2.4.
Būvuzņēmējam Objektā izpildāmie Darbi uzskaitīti Līguma pielikumos un tehniskajā dokumentācijā, ar kuriem Līdzēji ir iepazinušies iepriekš. Līguma kopējā summa nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Iepirkuma noteikumiem, kā arī gadījumā, ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami tehniskā dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai.

2.5.
Līguma  summa  ietver  pilnu  samaksu  par  Līguma  ietvaros  paredzēto  Būvuzņēmēja saistību  izpildi  –  būvizstrādājumu  (būvmateriālu,  būvkonstrukciju)  izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav minēti darba apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējams Darbus veikt tehnoloģiski pareizi, ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, izmaksas, kā arī virsizdevumus un peļņu, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN

501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

2.6.
Būvuzņēmējs apliecina, ka Finanšu piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un Iepirkuma noteikumiem un saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai Darbu veikšanai.

2.7.
Pasūtītājs  ir  tiesīgs  veikt  izmaiņas  Darbu  apjomos  Līguma  darbības  laikā,  attiecīgi neizmantojot vai izmantojot daļēji, vai pilnībā finanšu rezervi neparedzētiem darbiem (5% no Līguma summas, kas ir             EUR (            ) bez PVN, ja izmaiņas radušās Būvuzņēmējam iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, kurus Būvuzņēmējs sākotnēji nevarēja paredzēt un kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, t.sk.:

2.7.1. darbi,   kas   nav   minēti   tehniskajā   dokumentācijā,   bet   kas   ir   uzskatāmi   par nepieciešamiem, lai sasniegtu tehniskajā dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Objekta normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Objekts paredzēts, ievērojot arī tās prasības, kas Objektam tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz Objekta funkcionālo nozīmi;

2.7.2. būvprojekta izstrādes laikā veikto pieņēmumu neatbilstība esošai situācijai - ievērojot samērīguma principu, nav iespējams apsekot visas esošās inženierkomunikācijas, būves, kam nepieciešami papildus ģeoloģiski izmeklējumi un citus būvelementus;

2.7.3. projektēšanas darbiem nepieciešamās informācijas neprecizitātes vai nepilnības, tādas kā, topogrāfijas, iepriekš veikto darbu izpildshēmu un izpildprojektu nepilnības vai neprecizitātes un citas.

2.8.
Izslēdzamo un ieslēdzamo neparedzēto darbu izmaksas aprēķināšanas principi:

2.8.1. Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un peļņa ir spēkā visu Līguma darbības periodu;

2.8.2. ja līgumcenas ietvaros izmainītajos darba apjomos ir iekļauti Līguma tāmei analoģiski darba veidi, tad šiem darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi;

2.8.3. ja  iekļaujamie  darbi  ietver  pozīcijas,  kas  nav  minētas  Darbu  apjomos  un  nav pielīdzināmi kādam no Līguma tāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Līguma tāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam vismaz 2 (divu) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus esošai pozīcijai. Pasūtītāja pārstāvis izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošai tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas abi Līdzēji, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu.

3.  Darbu uzsākšana un darbu izpildes termiņš
3.1.
Parakstot Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Darbu izpildes vietu un Objektu, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi.

3.2.
Būvuzņēmējam  Darbi  jāuzsāk  ne  vēlāk  kā  5 (piecu)  darbdienu  laikā  no  Objekta pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas no Pasūtītāja. Par Objekta nodošanu tiek sastādīts Objekta pieņemšanas – nodošanas akts, kuru Būvuzņēmējs paraksta 2 (divu) darbdienu  laikā  no  Pasūtītāja  uzaicinājuma,  kurš  nosūtīts  uz  Būvuzņēmēja  e-pastu:

 
 , saņemšanas.

3.3.
Būvuzņēmējam 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas jāiesniedz

Pasūtītājam visi nepieciešamie dokumenti būvatļaujas saņemšanai.

3.4.
Pasūtītājs nodod būvatļauju Būvuzņēmējam, ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Pasūtītājam ir tiesības uzsākt Darbus Objektā. Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējam uzaicinājumu ierasties saņemt būvatļauju, nosūtot uz Būvuzņēmēja e-pastu:           ziņu, un Būvuzņēmēja pienākums ir 1 (vienas) darbdienas laikā pēc minētā e-pasta saņemšanas ierasties pie Pasūtītāja, būvatļaujas saņemšanai.

3.5.
Darbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.

3.6.
Būvuzņēmējam  Darbi  pilnībā  jāpabeidz  un  jānodod  Pasūtītājam  Līgumā  noteiktajā kārtībā               . Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz Darbiem.

3.7.
Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 12.1. un 12.2. punktā noteiktās apdrošināšanas  polises  ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no  Līguma noslēgšanas dienas.

3.8.
Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju šķēršļu likvidēšanas metodes un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu  pārtraukšanu,  kas  rodas  Pasūtītāja  saistību  nepildīšanas  rezultātā  vai  pēc

nav radies  Būvuzņēmēja vainas dēļ. Pasūtītājs veic minēto apstākļu izvērtēšanu un sniedz atbildi Būvuzņēmējam iespējami īsā laikā.

4.  Darbu izpildes noteikumi
4.1.
Darbi   ir   jāveic,   ievērojot   Iepirkuma   nosacījumus   un   Būvuzņēmēja   iesniegto piedāvājumu Iepirkumam, saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un Latvijas nacionālo standartu prasībām, tehnisko
dokumentāciju,   Līguma   noteikumiem   un   Pasūtītāja   vai   Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.

4.2.
Būvuzņēmējs atzīst, ka tehniskā dokumentācija ir skaidra un ka Darbus var realizēt, nepārkāpjot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no tehniskās dokumentācijas tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

4.3.
Ja Būvuzņēmējs konstatē trūkumus (t.sk., neveiksmīgi risinājumi, materiālu un metožu pielietojumi u.c.) tehniskajā dokumentācijā, tam 3 (trīs) dienu laikā rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības Būvuzņēmējam vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes.

4.4.
Būvuzņēmējs  1  (vienas)  darbdienas  laikā  pēc  Līguma  noslēgšanas  ieceļ  sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju un, ja nepieciešams, tā palīgu, atbilstoši Būvuzņēmēja Iepirkuma piedāvājumam, kā arī darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, nodrošinot, ka mainītā speciālista kvalifikācija pilnībā  atbilst  Iepirkuma  noteikumos  noteiktajai.  Būvuzņēmējam  10  (desmit)  dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, ir pienākums nomainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju vai darba aizsardzības koordinatoru, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju piedāvātā speciālista kandidatūru. Būvuzņēmēja piedāvātā speciālista kvalifikācijai pilnībā ir jāatbilst Iepirkuma noteikumos noteiktajai.

4.5.
Būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā visu darba dienas laiku, kad Objektā norisinās Darbi. Kā arī, Būvuzņēmējs garantē, ka tā Darbu izpildē norīkotais   atbildīgais   būvdarbu   vadītājs   realizēs   izpildāmo   Darbu   organizēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajam.

4.6.
Objektam   piegādājamie   un   Darbu   izpildei   nepieciešamie   materiāli,   iekārtas   un instrumenti, ar kuriem tiek veikti Darbi Objektā tiek pieņemti Būvuzņēmēja atbildīgā glabāšanā un viņš ir materiāli atbildīgs pilnā apmērā par to glabāšanu līdz Objekta būvniecības darbu pabeigšanai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

4.7.
Būvuzņēmējs  5  (piecu)  darbdienu  laikā  no  Līguma  noslēgšanas  dienas,  rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju un Būvuzraugu Darbu veikšanas projektu (DVP).

4.8.
Darbu izpildē izmantojami būvizstrādājumi, iekārtas, konstrukcijas un mehānismi, kādi ir noteikti tehniskajā dokumentācijā, Būvuzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, un kādi pilnībā atbilst Darbu apjoma sarakstam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot Būvniecības likuma prasības un Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumus Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”. Būvizstrādājumu, iekārtu, konstrukciju   un   mehānismu   maiņas   nepieciešamība   saskaņojama   ar Autoruzraugu un Pasūtītāju, kuri izlemj, vai piedāvātie būvizstrādājumi, konstrukcijas
un iekārtas atbilst Darbu izpildei.

4.9.
Veicot Darbus, Būvuzņēmējam jāpielieto būvdarbu tehnoloģija un būvmateriāli, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā arī Pasūtītāja izvirzītās vides aizsardzības prasības, kā arī jānodrošina vides aizsardzības pasākumu īstenošanas kontrole Objektā.

4.10. Būvuzņēmējam jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar Darbiem

Objektā.

4.11. Būvuzņēmējs  veic  Objektā  montēto  un  uzstādīto  iekārtu  un  mehānismu  pārbaudi, komplekso iekārtu un mehānismu izmēģināšanu ekspluatācijā.

4.12. Darbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.) un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Darbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Būvuzņēmējs.

4.13. Darbi,  kas  tehnoloģiski  izdarāmi  ar  trokšņiem,  piesārņojumu  utt.,  veicami  pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.

4.14. Darbu   izpildei   nepieciešamo   pagaidu   elektroenerģijas   un   ūdensapgādes   tīklu pieslēgumu nodrošina Būvuzņēmējs, Pasūtītāja norādītajā vietā, patstāvīgi veicot norēķinus par patērēto elektroenerģiju un ūdeni līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Būvuzņēmējs ierīko Darbam nepieciešamās palīgtelpas (pārvietojamās ģērbtuves, tualetes un noliktavas telpas) un sedz visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā Darbu veikšanas laikā.

4.15. Būvuzņēmējs  ir  atbildīgs  par  darba  drošības,  aizsardzības,  ugunsdrošības  un  citu noteikumu ievērošanu Darbu veikšanas procesā, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstu ievērošanu.

4.16. Būvuzņēmējam     jānodrošina,     lai     Pasūtītāja     pārstāvjiem,     Būvuzraugam     un Autoruzraugam būtu brīva un droša pieeja Objektam. Viņiem ir tiesības izmantot Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. Būvuzņēmējam Darbu izpildes laikā Objektā jānodrošina Pasūtītāja norādīto personu brīva piekļūšana Objektam.

4.17. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par nepiederošo personu atrašanos Objektā Darbu izpildes laikā.

4.18. Būvuzņēmējs  nav  tiesīgs  bez  Pasūtītāja  rakstiskas  piekrišanas  veikt  Objektā  tādus darbus,  kuri  saskaņā  ar  Līguma  un  tā  pielikumiem  nav  uzdoti,  izņemot  Līgumā atrunātos gadījumos.

4.19. Ja Darbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi nenotiek atbilstoši apstiprinātajam Darbu  izpildes  grafikam,  Būvuzņēmējam  2  (divu)  darbdienu  laikā  ir  rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam paskaidrojums par Darbu izpildes grafika neievērošanas iemesliem. Atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Būvuzņēmējam ir jāsagatavo grozījumi apstiprinātā Darbu izpildes grafikā, lai varētu ievērot Objekta nodošanas termiņu.

4.20. Ja pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt darbus, kuri nav paredzēti Līgumam pievienotajos pielikumos, tad tos var veikt tikai tad, ja ievērotas Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un starp Līdzējiem noslēgta rakstiska vienošanās.

4.21. Būvuzņēmējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus darbus, kas ir paredzēti tehniskajā dokumentācijā, bet dabā faktiski nav nepieciešami. Šajā gadījumā galīgajā rēķinā tiek samazināta Līguma summa par neveiktajiem darbiem, par ko Līdzēji sastāda aktu un paraksta Līguma grozījumus.
4.22. Būvuzņēmējs nodrošina būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darbdienu.

4.23. Visai dokumentācijai, kas attiecas uz Darbu izpildi Objektā, un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, jāatrodas Objektā, ko nodrošina Būvuzņēmējs.

4.24. Būvuzņēmējs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.25. Būvuzņēmējs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoši veic visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta būvgruži un neizmantotie materiāli, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīki, un jānodod Pasūtītājam Objekts tīrs un sakārtots.

4.26. Būvuzņēmējam līdz Līgumā noteiktajam Darbu izpildes termiņam jāsagatavo Objekts pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar visām prasībām, kuras izvirza kontroles instances saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sagatavojot un nododot Pasūtītājam visu nepieciešamo Objekta izpilddokumentāciju, veicot visus nepieciešamos saskaņojumus, kā arī citus pasākumus, kas nepieciešami Objekta nodošanai Pasūtītājam un pieņemšanai ekspluatācijā.

4.27. Būvuzņēmējam  jāievēro  un  jāizpilda  citi  Darbu  izpildes  noteikumi,  kas  izriet  no

Līguma, tehniskās dokumentācijas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.  Darbu drošība un atbildība
5.1.
Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.

5.2.
Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbu izpildes laikā.

5.3.
Būvuzņēmējs,  parakstot  Līgumu,  apliecina,  ka  viņam  ir  atbilstoša  kvalifikācija  un

zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības un citu drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

5.4.
Būvuzņēmējs garantē, ka Darbu izpildes laikā tiks izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgi materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

5.5.
Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt visus Pasūtītāja pārstāvjus, kuri apmeklē Objektu Darbu izpildes laikā, ar visiem personas drošībai nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem (ķiveres, vestes).

6.  Darbu sanāksmes
6.1.
Darbu sanāksmju biežums un laiks tiek noteikts, Līdzējiem rakstiski vienojoties, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā.

6.2. Sanāksmes tiek rīkotas Objektā vai Pasūtītāja norādītajās telpās, tās nodrošina Būvuzņēmējs un tajās piedalās Būvuzņēmēja pārstāvis, Pasūtītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus.

6.3.
Sanāksmju laikā  risinātie  jautājumi  un  pieņemtie  lēmumi  tiek  protokolēti,  ko  veic Būvuzraugs, bet par lēmumu izpildi ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji un visi pieaicinātie speciālisti. Pēc parakstīšanas protokoli kļūst saistoši abiem Līdzējiem un tiek pievienoti Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa.

7.  Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
7.1.
Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1.
veikt  Darbus  kvalitatīvi,  ievērojot  tehniskās  dokumentācijas  prasības  un apjomus, saskaņoto Darbu veikšanas projektu, tehnoloģisko procesu secību un Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus, būvnormatīvus, Līguma noteikumus un Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus;

7.1.2.
5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas saskaņot ar Pasūtītāju Darbu izpildes akta formu, ņemot vērā Pasūtītāja norādījumus par tajā iekļaujamo informāciju;

7.1.3.
iesniegt  Pasūtītājam  visus  Līgumā  noteiktos  dokumentus  (apdrošināšanas polises, bankas garantijas, izpilddokumentāciju u.c.) Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā;

7.1.4.
veikt  Darbu  sagatavošanu,  tajā  skaitā  Darbu  uzsākšanai  visu  nepieciešamo dokumentu un dokumentu, kas nepieciešami Pasūtītājam no Būvuzņēmēja, lai saņemtu būvatļauju Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un citu, Darbu izpildei nepieciešamo, atļauju saņemšanu;

7.1.5.
uzsākt un veikt Darbus Līgumā un Darbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos un kārtībā;

7.1.6.     nodrošināt Darbu veikšanu ar kvalificētu personālu;

7.1.7.
nodrošināt Darbu izpildi tā, lai aizsargātu un nebojātu vai neiznīcinātu Objektā esošo inventāru un citas materiālās vērtības;

7.1.8.
visā  Darbu  veikšanas  laikā  pārbaudīt  saņemtās  tehniskās  dokumentācijas atbilstību pareizai Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām tehniskajā dokumentācijā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai  kā  citādi  negatīvi  ietekmēt  izpildītos  Darbus,  nekavējoties  Līgumā noteiktajā kārtībā rakstveidā informēt Pasūtītāju;

7.1.9.
pēc Pasūtītāja, Būvuzrauga vai Autoruzrauga pieprasījuma 5 (piecu) darbdienu laikā izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam detalizētus rasējumus, kas nepieciešami Darbu   sekmīgai   izpildei,   un   tos   rakstiski   saskaņot   ar   Pasūtītāju   un Autoruzraugu pirms attiecīgo Darbu uzsākšanas. Detalizētu rasējumu izstrāde nerada Būvuzņēmējam tiesības prasīt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu;

7.1.10.   ievērot visus Pasūtītāja pārstāvja, Būvuzrauga un Autoruzrauga iebildumus un aizrādījumus un novērst minēto personu norādītos defektus vai trūkumus viņu norādītajos termiņos Objektā, ja šie defekti vai trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu, tehnisko un tāmju dokumentāciju;

7.1.11. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darbdienu laikā sniegt rakstisku atskaiti par paveikto Darbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu;

7.1.12.   nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

7.1.13.   rakstveidā   nekavējoties   informēt   Pasūtītāju   par   visiem   apstākļiem,   kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

7.1.14.   uzņemties  pilnu  materiālo  atbildību  par  saviem  un  citu  apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti Objektā. Apakšuzņēmēja maiņa pieļaujama tikai rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju;

7.1.15.   atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai sakarā ar Darbu izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kā arī maksāt Līgumā noteiktos līgumsodus;

7.1.16.   uzņemties  risku,  kas  var  rasties  Darbu  izpildes  gaitā  (nelaimes  gadījumi,

bojājumu  rašanās,  zaudējumu  nodarīšana  trešajām  personā  u.c.)  par  laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Līguma izpildei;

7.1.17. nodrošināt sava pārstāvja, atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni Darbu sanāksmēs;

7.1.18.   nodrošināt Objektu ar visām nepieciešamajām ierīcēm būvgružu aizvākšanai, kā  arī   nodrošināt   to   regulāru   izvešanu   uz   atkritumu   apsaimniekošanas poligonu, ievērojot Ķekavas novada domes saistošos noteikumus Nr.13/2011

„Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”;

7.1.19.  izpildīt citus pienākumus, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.1.20. Būvuzņēmējam Darbu laikā Objekta robežās jānodrošina droša gājēju pārvietošanās. Iepriekšminēto darbu izmaksas sedz Būvuzņēmējs;

7.1.21.   ja   Darba   izpildes   laikā   Būvuzņēmējs   nodara   infrastruktūras   elementu bojājumus, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem.

7.1.22.   Būvuzņēmējam jāsagatavo un jāīsteno satiksmes organizēšanas shēma, kā arī tās saskaņotās izmaiņas Objektā. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu.

7.2.
Būvuzņēmēja tiesības:

7.2.1.
saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā;

7.2.2.
Darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā;

7.2.3.
saņemt  no  Pasūtītāja  Darbu  izpildei  nepieciešamos  dokumentus,  kas  ir

Pasūtītāja rīcībā;

7.2.4.
rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju un Būvuzraugu, pārtraukt Darbu izpildi, ja tehniskajā dokumentācijā pieļautas nopietnas kļūdas vai nepilnības, kas var apdraudēt Objekta drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību. Par šādām kļūdām vai nepilnībām Darbos Būvuzņēmējam rakstiski jāinformē Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no to atklāšanas brīža. Par Darbu apturēšanas un to izpildes atsākšanas termiņu Līdzēji un Būvuzraugs vienojas rakstiski, izvērtējot tehniskajā dokumentācijā konstatētās nepilnības un to novēršanas iespējas, vienlaicīgi atbilstoši tam rakstveidā arī precizējot Līguma pielikumā esošo Darbu izpildes grafiku. Šajā punktā minētie apstākļi nevar būt par pamatu vienpusējai Līguma laušanai;

7.2.5. citas tiesības, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.1.
Pasūtītājs apņemas:

8.  Pasūtītāja pienākumi un tiesības
8.1.1.
nodot Būvuzņēmējam Objektu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;

8.1.2.
pieņemt no Būvuzņēmēja izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu kvalitāti par atbilstošu Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

8.1.3.
veikt apmaksu par Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem;

8.1.4.
savlaicīgi  informēt  Būvuzņēmēju  par  iemesliem,  kas  iespējams  var  traucēt

Darbus;

8.1.5.
nodrošināt regulāru Darbu būvuzraudzību un autoruzraudzību.

8.2.
Pasūtītājam ir tiesības:

8.2.1.
neveikt  apmaksu  par  izpildītiem  Darbiem,  ja  dokumentāli  ar  aktu,  ko sastādījuši abi Līdzēji vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līdz šo trūkumu novēršanai par Būvuzņēmēja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā;

8.2.2.
pieprasīt Būvuzņēmējam savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma cenu un Darbu izpildes laiku;

8.2.3.
jebkurā  laikā  pārbaudīt  Darbu  apjoma  izpildi  un  kvalitāti.  Šāda  pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību. Pārbaudes laikā noskaidrot, kādā mērā Darbi vai daļa no tiem atbilst Līguma dokumentu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Defekti, kuri konstatēti Darbu pārbaudes laikā, tiek atzīmēti pārbaudes aktā;

8.2.4.
prasīt no Būvuzņēmēja papildu darbu veikšanu, iepriekš vienojoties par papildu darbu apjomu, cenu un samaksas kārtību, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likumu;

8.2.5.
vienpersoniski samazināt Līgumā noteikto Darbu apjomu, attiecīgi samazinot arī  Līgumā  noteikto  līgumcenu,  bet  ne  vairāk  kā  40  %  no  kopējā  Darbu apjoma, par to 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Būvuzņēmēju, nosūtot paziņojumu uz Būvuzņēmēja juridisko adresi;

8.2.6.
pieprasīt Būvuzņēmējam iesniegt dokumentu kopijas (kvītis), kas apliecina, ka Būvuzņēmējs ir veicis regulāru būvgružu izvešanu uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonu;

8.2.7.
citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.  Apakšuzņēmēji
9.1.
Būvuzņēmēja  personālu,  kuru  tas  iesaistījis  Līguma  izpildē  un  par  kuru  sniedzis informāciju Iepirkumā, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis Pasūtītāju, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2.
Būvuzņēmējs Darbus nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas

Republikā  spēkā  esošajos  normatīvajos  aktos  noteiktās  atļaujas  un  sertifikātus,  kas nepieciešami uzticētā Darba veikšanai.

9.3. Apakšuzņēmēju maiņas gadījumā Būvuzņēmējam rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam Darba veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā  adrese  vai  vārds,  uzvārds,  personas  kods,  dzīvesvietas  adrese.  Vienīgi Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju.

9.4.
Būvuzņēmējam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk.

9.5.
Darbu  laikā  Pasūtītājam  ir  tiesības  pamatoti  pieprasīt  nomainīt  apakšuzņēmēju,  ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro Latvijas Republikā spēkā esošus  normatīvos  aktus.  Būvuzņēmēja  pienākums  ir  nodrošināt  Pasūtītāja  prasību izpildi par pamatotu apakšuzņēmēja nomaiņu.

9.6.
Ja Būvuzņēmēja neievēro Līguma 9.1., 9.2., 9.3. vai 9.4. punktā minēto, Pasūtītājs var apturēt Darbu izpildi līdz Būvuzņēmējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma izpildes termiņš netiek pagarināts.

9.7.
Būvuzņēmēja  personāla,  par  kuru  bija  iesniegta  informācija  Iepirkumā,  maiņas gadījumā, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo informāciju šādas personāla maiņas nodrošināšanai. Personālam, kas tiek nomainīts, kvalifikācijai ir jābūt atbilstošai Iepirkuma noteikumos noteiktajai kvalifikācijai, kas attiecināma uz attiecīgās jomas speciālistu. Kvalifikācijas izvērtēšanu, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegtajiem dokumentiem, veic Pasūtītājs.

10. Darbu pieņemšana
10.1.

Izpildītiem Darbiem jāatbilst Līguma, tehniskajā dokumentācijā un Latvijas Republikā spēkā   esošajos   normatīvajos   aktos   noteiktajām   prasībām   un   jābūt   izpildītiem kvalitatīvi.

10.2.

Pēc   katra   Darbu   pabeigšanas   posma,   Būvuzņēmējs   par   to   rakstiski   paziņo Būvuzraugam, iesniedzot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, un veic to uzrādīšanu un   nodošanu   Būvuzraugam.   Pasūtītājs   nodrošina,   ka   Būvuzraugs   10   (desmit) darbdienu laikā pēc minētā akta saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta minēto aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.

10.3.

Ja nodotajos Darbos ir konstatēti defekti, par ko Pasūtītājs ir nosūtījis Būvuzņēmējam motivētu atteikumu parakstīt Līguma 10.2. punktā minēto aktu, Būvuzņēmējam tie jānovērš  Pasūtītāja  norādītajā  termiņā,  un  pēc  defektu  novēršanas  atkārtoti  jāveic Darbu nodošana.

10.4.

Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir konstatējis Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un/vai tehniskajai dokumentācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju vai Būvuzraugu šādu Darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar konstatēto neatbilstību novēršanu sedz Būvuzņēmējs.

10.5.

Pēc visu Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski par to paziņo Pasūtītājam, nodod Pasūtītājam visu ar Darbu veikšanu saistīto būvniecības izpilddokumentāciju, un veic Darbu nodošanu.

10.6.
Izpildītos  Darbus  pēc  kvalitātes  un  daudzuma  Būvuzņēmējs  nodod  Pasūtītājam,

noformējot atbilstošu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Pasūtītājam Darbu pieņemšanas  –  nodošanas  akts  jāizskata  10  (desmit)  darbdienu  laikā,  pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir

veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un tehniskajai dokumentācijai, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līdzēji paraksta Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nepadarīti Darbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskās dokumentācijas, Darbu pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti/trūkumi un atkāpes no Līguma noteikumiem un tehniskās dokumentācijas un/vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Būvuzņēmējam ir jānovērš minētie defekti/trūkumi. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pilnvarotie pārstāvji, kā arī Būvuzraugs un Autoruzraugs.

10.7.
Būvuzņēmējam  jānovērš  Darbu  pieņemšanas  –  nodošanas  aktā  minētie  defekti Pasūtītāja norādītajā termiņā. Ja par defektiem ir atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par defektu novēršanas darbu jāsedz Būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.

10.8.
Ja  Būvuzņēmējs  uzskata,  ka  viņš  nav  atbildīgs  par  kādu  defektu,  kas  konstatēts Līgumā noteiktā kārtībā, viņam par to rakstiski jāziņo Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu atbilstoši Līguma 10.7. punktam, tad Būvuzņēmējam jāveic defektu novēršanas  darbi.  Pēc  defektu  likvidēšanas  Objektā  Būvuzņēmējam  par  to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs.

10.9.
Ja Būvuzņēmējs  atsakās  novērst  defektus  Objektā un  par to  rakstiski ir  paziņojis Pasūtītājam,   tad   Pasūtītājam   ir   tiesības   pieaicināt   citu   būvuzņēmēju   defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas tiek segtas, samazinot veicamo samaksu par Darbiem Būvuzņēmējam.

10.10.  Defektu novēršana tiek fiksēta ar Defektu novēršanas pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu.

10.11. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus.  Ekspertīzes  izdevumus  sedz  Pasūtītājs.  Ja  ekspertīzes  rezultātā  tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ, ekspertīzes izdevumus pilnā apmērā sedz Būvuzņēmējs.

10.12. Pēc Objekta nodošanas Pasūtītājam, ja Būvuzņēmējs ir ievērojis visus Līguma noteikumus un iesniedzis visus Līgumā noteiktos dokumentus, kas nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem organizē Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.13.  Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā laikā tiek konstatēti Darbu defekti vai trūkumi, Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek pārtraukta, un Līdzēji rīkojas atbilstoši Līguma

10.5.-10.12. punktam.

10.14. Visi papildu izdevumi par atkārtotu Objekta nodošanu Pasūtītājam vai pieņemšanu ekspluatācijā tiek ieturēti no Būvuzņēmējam veicamās gala samaksas par Darbu.

10.15.  Jautājumus, kas Darbu izpildes laikā rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā un to atbilstību tehniskajai dokumentācijai, izskata Pasūtītājs un Būvuzraugs.

10.16. Visas tehniskās izmaiņas un neskaidrības tehniskajā dokumentācijā Būvuzņēmējs saskaņo ar Būvuzraugu, Autoruzraugu un Pasūtītāju.

10.17.  Ne  akta  par  Objekta  pieņemšanu  ekspluatācijā  parakstīšana,  ne  arī  pieņemšanas-

nodošanas   akta   parakstīšana   neatbrīvo   Būvuzņēmēju   no   atbildības   par   Darbu defektiem Darbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

11. Garantijas un defektu novēršana
11.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami tam paredzētajam mērķim, atbilst tehniskās dokumentācijas prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā.

11.2.

Būvuzņēmējs garantē Darbu izpildē izmantoto materiālu, sistēmu izbūvēs izmantoto materiālu un iekārtu atbilstību Līguma noteikumiem, tehniskajai dokumentācijai, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti un kuri ir nepieciešami saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.3.

Visiem  Darbu  izpildē  izmantojamiem  materiāliem  jāatbilst  Latvijas  nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

11.4.

Darbu   un   Darbu   izpildei   izmantojamo   būvizstrādājumu,   iekārtu,   mehānismu, konstrukciju un inženierkomunikāciju garantijas termiņš tiek noteikts 60 (sešdesmit) mēneši no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma.

11.5.

Ja Objekta ekspluatācijas laikā – Darbu garantijas perioda laikā – ir atklāti Darbu (Darbu izpildē izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju u.c.) defekti vai trūkumi, Būvuzņēmējam jālikvidē tie uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam.

11.6.

Defektu konstatēšana un defektu novēršana Darbu garantijas laikā tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

11.7.

Ja   Pasūtītājs   Darbu   garantijas   laikā   konstatē   defektus,   par   to   tiek   paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Avārijas vai citu ārkārtējos gadījumos Būvuzņēmējam Objektā jāierodas nekavējoties (t.i., ne ilgāk kā 1 (vienas) stundas laikā) pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs  Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu 2 (divu) darbdienu laikā no minētā akta sastādīšanas dienas tiek paziņots Būvuzņēmējam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Akts tiek sastādīts vismaz 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs nodots Būvuzņēmējam, divi – Pasūtītājam.

11.8.

Par defektu novēršanu tiek sastādīts defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas Būvuzņēmējs nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā) paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz defektu novēršanas akta sastādīšanu.

11.9.

Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja konstatētais defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti.

11.10.  Ja defektu novēršana Objektā netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus par publisko iepirkumu un samaksu veikt, izmantojot Darbu garantijas nodrošinājuma summu, vai vērsties ar prasījumu pret Būvuzņēmēja iesniegto garantijas laika nodrošinājumu.

11.11. Aprēķinot defektu un defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas Objektā,  tajās  tiek  iekļauti  izdevumi  par  defektu  un  defekta  rezultātā  nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi, Objekta uzkopšana u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai konstatēto defektu novēršanai Objektā.

11.12.  Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Darbu garantiju pilnā apmērā visā Darbu garantijas periodā.

11.13.  Būvuzņēmējs  ir  atbildīgs  par  Darbu  garantijas  laikā  jaunu  vai  atkārtotu  radušos Objekta defektu novēršanu, t.sk., ja defekts Objektā radies Darbu izpildē pieaicināto trešo personu novērsto defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ. Kompensāciju par trešo personu nekvalitatīvi veikto defektu novēršanas dēļ Būvuzņēmējam radītajiem zaudējumiem, Būvuzņēmējs risina civiltiesiskā kārtībā, vēršoties pret trešo personu, kas nekvalitatīvi veikusi Objektā konstatēto defektu novēršanu un tādējādi radījusi Būvuzņēmējam zaudējumus, kas radušies atkārtota attiecīgā Objekta defekta novēršanas   dēļ   vai,   ja   nekvalitatīvi   novērstais   defekts   veicinājis   cita   defekta veidošanos.

11.14.  Garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu un defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē  Būvuzņēmējs  garantē  darbu  izpildes  savlaicīgumu  un  kvalitāti,  tajā  skaitā darbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu un Objekta darbības netraucēšanu.

11.15. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu par defektu akta novēršanas termiņa nokavējumu, atbilstoši Līguma noteikumiem.

11.16.  Ja rodas domstarpības par pielietoto materiālu un/vai Objekta garantijas laikā veikto darbu kvalitāti un to atbilstību Līguma noteikumiem, tiek veikta pielietoto materiālu ekspertīze Eiropas Savienībā atzītās atbilstības novērtēšanas institūcijās.

11.17. Ja Līdzēji nevar vienoties par konstatēto defektu novēršanu un ekspertu atzinumi ir atšķirīgi, strīdus situāciju risina vispārējas jurisdikcijas tiesā pēc Objekta piekritības saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.18.  Darbu izpildes un Darbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.

11.19.  Būvuzņēmējs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskās kļūdas Būvuzņēmēja tāmē vai tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav piedāvājis cenu par visu apjomu u.tml..

12. Apdrošināšana un nodrošinājumi
12.1.
Būvuzņēmējam pirms Darbu uzsākšanas ir jāapdrošina sava un būvspeciālista (kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par darbības vai bezdarbības rezultātā citiem būvniecības dalībniekiem un trešajām personām sakarā ar kaitējumu to veselībai, dzīvībai un mantai, kā arī videi radītajiem zaudējumiem konkrētam objektam visā Līguma darbības un garantijas periodā, minimālais atbildības limits ir 10% no konkrētā Objekta kopējām būvizmaksām, bet ne mazāks par 10 000 euro. Apdrošināšanas periods nedrīkst būt īsāks par Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņu. Apdrošināšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta

2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

12.2.
Būvuzņēmējam  savā  vārdā  un  uz  sava  rēķina  jāveic  būvuzņēmēja  visu  risku

apdrošināšanu, iekļaujot būvdarbu un materiālu apdrošināšanu, par kopējo apdrošinājuma  summu,  kas  ir  100%  apmērā  no  kopējās  Līguma  summas,  ar

nosacījumu, ka apdrošinātais (labuma guvējs) ir Pasūtītājs vai Pasūtītāja norādītā kredītiestāde.

12.3.
Līguma
12.1.
un
12.2. punktā
minētās
apdrošināšanas
polises
iesniedzamas

Pasūtītājam  3 (trīs)  darbdienu  laikā  pēc  Līguma  noslēgšanas.  Ja  Būvuzņēmējs neiesniedz Līguma 12.1. vai/un 12.2. punktā minētās apdrošināšanas polises minētajā termiņā, Būvuzņēmējam nav tiesību uzsākt Darbus Objektā un šāds Darbu uzsākšanas kavējums nav par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarinājumam, un Pasūtītājs, ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, ieturot ieguldīto apdrošināšanas prēmijas summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par Darbu veikšanu un piemērot līgumsodu

500,00 EUR (pieci simti euro) apmērā.

12.4.

Darbu garantijas laikā atklāto defektu un trūkumu novēršanas nodrošināšanai tiek noteikts  garantijas  laika  nodrošinājums  5 %  (pieci  procenti)  apmērā  no  faktiski izpildīto  un  Pasūtītāja  akceptēto  Darbu  kopsummas  bez  PVN,  par  60 (sešdesmit) garantijas mēnešiem, kas noformējama kā bankas garantija.

12.5.
Līguma 12.4. punktā noteiktā garantija jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit)

dienu laikā no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma.

12.6.

Ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīta kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai un veselībai, un tādejādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Būvuzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas un/vai Būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas  robežas,  visus  un  jebkādus  radītos  zaudējumus  un  kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšanas polise, sedz Būvuzņēmējs uz sava rēķina, kā arī Būvuzņēmējs uzņemas risku visu un jebkādu atbildību par nodarījumu.

13. Īpašuma tiesības
13.1.

Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz Objektu, un visiem pilnībā apmaksātajiem Darbiem, visiem izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm, un ar Darbiem saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma izbeigšanas gadījumā īpašuma tiesības uz Objektu un visiem izmatotajiem materiāliem Darbu veikšanas laikā pāriet Pasūtītāja īpašumā.

13.2.

Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei un ir uzskatāma par konfidenciālu. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

14. Nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi
14.1.

Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši  tādā  apjomā,  kādā  Līguma izpilde ir  nokavēta nepārvaramas  varas (force majeure) gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

14.2.

Pie nepārvaramas varas (force majeure) vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēja tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

14.3. Nepārvarama vara (force majeure) nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Līdzēju kontroles un kas nav radušies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā, kas kavē vienu no Līdzējiem veikt kādu no tā Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus.

14.4.
Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus, streikus vai finansiāla rakstura problēmas.

14.5.
Ja izceļas nepārvaramas varas (force majeure) situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu, ja tas ir zināms. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina  pildīt  savas  saistības  saskaņā  ar  Līgumu  tādā  apmērā,  kādā  to  nav ierobežojuši nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus.

14.6.
Jebkuram no  Līdzējiem  jāveic visas nepieciešamās darbības,  lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.

14.7.
Ja  nepārvaramas  varas  apstākļi  pastāv  ilgāk  par  30  (trīsdesmit)  dienām,  Līdzēji vienojas par Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu.

14.8.
Ikvienam Līdzējam nekavējoties jābrīdina jebkurā laikā otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazināt Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, un jāveicina Līguma darbības atjaunošanu, kā arī pēc iespējas, ar kompetento iestāžu dokumentiem jāpierāda apstākļi, kas apliecina faktu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kā arī jānorāda kādā veidā un kurā daļā nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās tieši ietekmē līgumsaistību izpildi, priekšlikumi līgumsaistību izpildei saistībā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.

15. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība, Līdzēju atbildība
15.1.
Līdzēji  ir  savstarpēji  atbildīgi  par  neuzmanības  vai  ļaunprātības  rezultātā  otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem.

15.2.
Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

15.3.
Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu kvalitāti, atbilstību tehniskajai dokumentācijai, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

15.4.
Lai  Līguma  izpildes  laikā  garantētu  operatīvu  un  kvalitatīvu  Darbu  veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:

15.4.1.   būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

15.4.2.   Būvuzņēmējam nepieciešamo informatīvo dokumentu (ja tāda informācija un dokumenti ir Pasūtītāja rīcībā) nodošanu;

15.4.3.   Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu;

15.4.4.   Darbu pieņemšanu atbilstoši Līguma noteikumiem;

15.4.5.   maksājumu veikšanu, atbilstoši Līguma noteikumiem;

15.4.6.   citu Līgumā noteikto Pasūtītāja saistību izpildi.

15.5.
Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā atbild par:

15.5.1.   Dabu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;

15.5.2.   Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu,
Latvijas   nacionālo   standartu,   kā   arī   materiālu   un   iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu Līgumā paredzēto Darbu veikšanas gaitā;

15.5.3.  zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot Līgumā paredzētos Darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs;

15.5.4.   Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem;

15.5.5.   Līgumā noteikto atļauju saņemšanu;

15.5.6.   savlaicīgu paziņojumu veikšanu Pasūtītājam sakarā ar iespējamām izmaiņām,

pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

15.5.7.   faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību;

15.5.8.   savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

15.5.9.   pārbaudē atklāto Objekta defektu novēršanu;

15.5.10. Objektā   veicamo   Darbu   drošības   tehnikas,   ugunsdrošības   un   citiem pasākumiem   atbilstoši   Latvijas   Republikā   spēkā   esošo   normatīvo   aktu prasībām;

15.5.11. apakšuzņēmēju veikto Darbu, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām, termiņiem;

15.5.12. par  citām  saistības,  kas  izriet  no  Līguma  un  Latvijas  Republikā  spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

15.6.
Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam, ja ar kompetentas

institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem

Līguma vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

15.7.

Cilvēku  traumu  un  Darbu,  materiālu  un  iekārtu  un  cita  īpašuma  bojāšanas  vai iznīcināšanas risku Darbu veikšanas laikā uzņemas Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs arī uzņemas Objekta, Darbu, materiālu un iekārtu tīšas vai nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas   risku,   un   tas   pāriet   no   Būvuzņēmēja  uz   Pasūtītāju   ar  Objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

15.8.

Līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā.

15.9.
Pretenzijas par Darbu kvalitāti Pasūtītājam ir tiesības pieteikt Līgumā noteiktajā Darbu

garantijas laikā no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī Darbu veikšanas laikā.

15.10.  Ja  Būvuzņēmējs  neveic  Darbu  izpildi  Līgumā  noteiktajā  termiņā,  Pasūtītājam  ir tiesības no Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu 100,00 EUR (simts euro) apmērā par katru Darbu izpildes termiņa nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

15.11. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinus ar Būvuzņēmēju un kavējums ir ilgāks par 30 (trīsdesmit) darbdienām, Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,05 % no Līguma kopējās summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas darbdienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

15.12. Ja Pasūtītājs Būvuzņēmēja veiktajos Darbos, t.sk., Darbu garantijas laikā, konstatē defektus un/vai trūkumus, tad Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi saprātīgā Pasūtītāja norādītā termiņā. Ja šajā punktā noteiktais netiek pildīts vai netiek izpildīts pienācīgā apmērā, Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu

0,5 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto defektu novēršanas dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

15.13.  Ja Būvuzņēmējs neievēro Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādīto konkrēto Darbu pozīcijas izpildes termiņus,  Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro) apmērā par katru konstatēto pārkāpuma gadījumu.

15.14.  Ja Būvuzņēmējs nesniedz rakstveida atbildi uz Pasūtītāja informācijas pieprasījumu

Līgumā
norādītajos
termiņos,
Būvuzņēmējs
maksā
Pasūtītājam
līgumsodu

100,00 EUR  (viens simts euro) par katru konstatēto pārkāpumu.

15.15. Ja Pasūtītājs vai Būvuzņēmējs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības, Līdzējs, kurš nepilda šīs saistības, maksā otram Līdzējam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro) par katru dienu līdz novērš attiecīgā Līdzēja nosūtītajā pretenzijā norādītos apstākļus, izņemot Līguma 15.10. līdz 15.14.punktā noteiktos gadījumus, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

15.16.  Par neierašanos uz Līgumā noteiktajām Darbu sanāksmēm, vai uz jebkuru no aktu, kas minēti Līgumā, sastādīšanu pēc uzaicinājuma saņemšanas, uzaicinājumā norādītajā laikā,  vai  par  atbildīgā  būvdarbu  vadītāja  neatrašanos  Objektā  bez  attaisnojoša iemesla, Līdzējs, kurš veicis pārkāpumu, ja to pieprasa otrs Līdzējs, maksā otram Līdzējam soda naudu 200,00 EUR (divi simti euro) par katru konstatēto gadījumu.

15.17.  Ja  Būvuzņēmējs  nepilda  Līgumu  vai  atsakās  no  tā  izpildes,  vai  ja  Līgums  tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, vai arī Būvuzņēmējs izbeidz Līgumu pirms termiņa,  izņemot  nepārvaramu  varas  iestāšanās  dēļ,  Būvuzņēmējs  atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā, kā arī maksā līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopējās summas.

15.18. Ja Pasūtītājs izbeidz pirms termiņa noslēgto Līgumu, tas pilnībā norēķinās ar Būvuzņēmēju par jau paveiktajiem Darbiem un Objektam iegādātajiem materiāliem un sedz  Būvuzņēmēja  tiešos  zaudējumus,  bet  ja  Līgums  tiek  izbeigt  Būvuzņēmēja saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju par izpildītiem Darbiem, ko ar attiecīgu aktu Pasūtītājs ir akceptējis, ieturot aprēķināto līgumsodu.

15.19.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību izpildes un tiešo zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

15.20.  Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamās

Līguma summas, par ko Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju.

15.21.  Līdzēji līgumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā Līdzēja rēķina par līgumsoda samaksu nosūtīšanas otram Līdzējam, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad veikts naudas pārskaitījums, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Būvuzņēmējam veicamajiem maksājumiem, iepriekš par to brīdinot būvuzņēmēju.

15.22. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes un Līdzēji var prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.

16. Līguma grozīšana, papildināšana un izbeigšana
16.1.
Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

16.2. Līdzējiem nav tiesību veikt Līguma būtiskas izmaiņas. Par būtiskām izmaiņām tiek uzskatītas  izmaiņas,  kas  atrunātas  Publisko  iepirkuma  likumā  kā  būtiski  līguma grozījumi.

16.3.

Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka Darbi tiks veikti Līgumā atrunātajā termiņā un, ka papildu darbi tiks paveikti neprasot Līguma termiņa pagarinājumu.

16.4.
Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu

maiņu.

16.5.

Būvuzņēmējam  ir  saistošs  Pasūtītāja  paziņojums  par  atsevišķu  Darbu  neveikšanu Objektā un tas nerada Būvuzņēmējam tiesības uz jebkāda veida kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību. Pasūtītājs Līguma kopējās summas ietvaros ir tiesīgs mainīt tehniskajā specifikācijā norādīto Darbu apjomus, pamatojoties uz Darbu gaitā sastādītiem aktiem.

16.6.
Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:

16.6.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

16.6.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

16.6.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;

16.6.4. notikušas izmaiņas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas var ietekmēt Darbus.

16.7.
Līguma Darbības apturēšana un atjaunošana notiek sekojošos apstākļos:

16.7.1. Līguma Darbība var tikt apturēta, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai tiek   konstatētas   būtiskas   atkāpes   no   Līguma   noteikumiem   un   Latvijas Republikā   spēkā   esošajiem   normatīviem,   standartiem   un   normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Darbu veikšanu;

16.7.2. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi, par to 10 (desmit) dienas iepriekš Būvuzņēmējam rakstiski paziņojot, sastādot Darbu apturēšanas aktu un veicot norēķinus par faktiski izpildītajiem Darbiem.

16.7.3. ja   Pasūtītājam   rodas   šķēršļi   būvatļaujas   Darbu   uzsākšanai   saņemšanā,

Pasūtītājs nekavējoties rakstiski brīdina Būvuzņēmēju un Līguma darbība tiek apturēta uz laiku līdz minētās būvatļaujas saņemšanai, bet ne ilgāk kā uz 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem. Ja minētā būvatļauja netiek izsniegta, Pasūtītājam ir tiesības Līgumu vienpusēji pārtraukt un šajā gadījumā Pasūtītājam nav pienākuma kompensēt Būvuzņēmējam zaudējumus, kas tam radušies šajā punktā minētā kārtībā Pasūtītājam vienpusēji pārtraucot līgumu. Par šajā punktā noteiktā kārtībā Līguma vienpusēju pārtraukšanu Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējam ierakstītu vēstuli uz Būvuzņēmēja juridisko adresi un ir uzskatāms, ka Līgums tiek pārtraukts 10. (desmitajā) dienā pēc šādas vēstules nosūtīšanas;

16.7.4. Būvuzņēmējam  nav  tiesību,  pēc  Darbu  apturēšanas  akta  sastādīšanas  un abpusējas parakstīšanas, pretendēt uz kompensāciju par Līguma darbības apturēšanas laikā veikto Darbu;

16.7.5. par  Līguma  darbības  atjaunošanu  Pasūtītājs  20  (divdesmit)  dienas  iepriekš Būvuzņēmēju   rakstveidā   informē   un,   saņemot   Būvuzņēmēja   piekrišanu turpināt Darbus Līguma noteiktajā apmērā, par Līgumā noteikto cenu, sastāda papildu vienošanos pie Līguma.

16.8.

Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Līdzēji ir pilnā apmērā izpildījuši Līguma saistības.

16.9.
Pasūtītājs
ir
tiesīgs
vienpusēji
izbeigt
Līgumu,
atkārtoti
paziņojot
par
to

Būvuzņēmējam rakstveidā 10 (desmit) dienas iepriekš šādos gadījumos:

16.9.1. ja Būvuzņēmējs nepieņem Objektu Līgumā noteiktajā termiņā;

16.9.2. ja Būvuzņēmējs neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā.  Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs 5 (piecu) kalendāro dienu no paziņojuma saņemšanas brīža laikā pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

16.9.3. ja  pēc  Pasūtītāja  pieprasījuma  neatkarīga  ekspertīze,  ir  konstatējusi,  ka Būvuzņēmējs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

16.9.4. ja Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu;

16.9.5. ja Līguma izpildes laikā iestājas viens no šādiem gadījumiem:

16.9.5.1. ja Būvuzņēmējs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) kalendārām  dienām  un  Darbu  izpildes  kalendārajā  grafikā  šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav rakstiski apstiprinājis Pasūtītājs;

16.9.5.2. Darbu  izpilde  nenotiek  Darbu  izpildes  kalendārajā  grafikā paredzētajā apjomā un termiņā;

16.9.5.3. ja Būvuzņēmēja pārstāvis un/vai atbildīgais būvdarbu vadītājs neierodas Līdzēju noteiktajās Darbu sanāksmēs 3 (trīs) reizes visā Darbu izpildes gaitā;

16.9.5.4.  Būvuzņēmējs tiek atzīts par maksātnespējīgu;

16.9.5.5.  Būvuzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersanta reģistra;

16.9.5.6.  tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, un/vai uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, un/vai uzlikts liegums kustamām mantām un/vai nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;

16.9.5.7.  Būvuzņēmējs kavē Līguma izpildes termiņu ilgāk par 20 (divdesmit)

kalendārām dienām;

16.9.5.8.  citos Līgumā noteiktajos gadījumos.

16.10. Būvuzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20 (divdesmit) darbdienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) darbdienas un maksājumu nav veicis arī 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Būvuzņēmēja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Būvuzņēmējs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai. Šajā gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā Būvuzņēmējam  par  kvalitatīvi  paveikto  Darbu,  kā  arī  Būvuzņēmējam  ir  tiesības iekasēt līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

16.11. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu Līguma 16.8.punktā un tā apakšpunktos paredzētajos gadījumos, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami, bet Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma 15.17.punktu.

16.12. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sakopj  Objektu  un  nodod  Pasūtītājam  uz  Darbiem  attiecināmo  dokumentāciju,

nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veiccitas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

16.13.  Ja  Līguma  darbības  laikā  izveidojas  apstākļi,  kad  nepieciešama  Līguma  darbības pārtraukšana, Līdzēji par to rakstveidā vienojas atsevišķi.

16.14.  Būvuzņēmēja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.

17.
Līdzēju pārstāvji
17.1.

Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības darboties Līdzēju vārdā saistībā ar Līguma izpildi, t.sk., veic ar Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli, organizē starp Līdzējiem finansiāla un cita rakstura vienošanos slēgšanu.

17.2.

Līdzēji apņemas 2 (divu) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža paziņot viens otram to personu vārdus un uzvārdus, kas tos pārstāvēs, vienlaikus norādot piešķirtās pilnvaras, atrašanās vietu, tālruņa un faksa Nr., kā arī citas nepieciešamās ziņas.

17.3.

Līdzējiem ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi rakstveidā par to brīdinot otru Līdzēju.

17.4.

Visi  no  Līguma  izrietošie  paziņojumi,  lūgumi,  pieprasījumi,  pretenzijas  un  cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Pasūtītāja pienākums ir nosūtīt Būvniekam uz Līgumā norādīto pasta adresi, faksu vai e–pastu visu Līgumā noteikto informāciju saskaņā ar Līgumā noteikto. Visi paziņojumi un Pasūtītājam sniedzamā informācijā Izpildītājam ir jāsagatavo rakstveidā un tā ir iesniedzama Ķekavas novada pašvaldības (Klientu apkalpošanas centrā), Gaismas ielā 19-k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, izņemot Līgumā noteiktos gadījumos. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas uz jebkuru otra Līdzēja pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi, ja vien Līgumā nav noteikti citi termiņi.
18.
Nobeiguma noteikumi
18.1.

Līdzēju strīdi, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Darbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams Līguma noteikumu pārkāpumā. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz  Līdzējs, kurš  ekspertīzi ierosinājis.

18.2.

Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc Objekta atrašanās vietas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus  no turpmākās Līguma saistību izpildes.

18.3.

Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

18.4.
Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

18.5.

Par  Līguma  izpildei  būtisko  rekvizītu  maiņu,  kā  arī  par  izmaiņām  īpašnieku  vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darbdienu  laikā.  Ja kāds  no  Līdzējiem  neinformē otru  Līdzēju  par savu  rekvizītu

maiņu vai to pārstāvju maiņu Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

18.6.
Līgumā minētie pielikumi un ar Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas

un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma pielikumiem un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

18.7.
Līgums  ir  saistošs  kā  Līdzējiem,  tā  arī  to  tiesību  un  pienākumu  pārņēmējiem.

Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt  samaksāt pienākošās summas.

18.8.
Līgums  kopā  ar  pielikumiem  ietver  sevī  visas  Līdzēju  vienošanās  par  Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.

18.9.
Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

18.10.  Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:

18.10.1. Tehniskais piedāvājums;

18.10.2. Finanšu piedāvājums.

18.11.  Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja un

1 (viens) – pie Būvuzņēmēja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

19.
Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs
Būvuzņēmējs
Ķekavas novada pašvaldība 

NMR kods 90000048491

juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1,

Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123

Banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X

Konts: LV62UNLA0050014272800
/A. Liškovskis/
//

Līguma parakstīšanas datums
Līguma parakstīšanas datums


