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LĪGUMS Nr. 1-17.1/18/270 

Par Cālīšpurva lielas remontu Baložos, Ķekavas novadā 

 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads  

 

2018.gada ____._____________ 

 

Ķekavas novada pašvaldība, 

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, 

Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, turpmāk tekstā - “Pasūtītājs”, tā 

izpilddirektora p.i. Andra Volanska personā, kurš darbojas uz Pasūtītāja nolikuma pamata, no 

vienas puses, un  

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AC Sega”,  

vienotās reģistrācijas numurs 40003675657, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 23a-1, Rīga, LV-

1007, turpmāk tekstā - “Izpildītājs”, tā Izpilddirektora Daiņa Kovala personā, kurš darbojas uz 

sabiedrības statūtu pamata un ir tiesīgs Izpildītāju pārstāvēt atsevišķi, no otras puses, 

pamatojoties uz spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, un 

Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, iepirkuma identifikācijas Nr.ĶNP 2018/18, noslēdza šādu 

līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums. 

 

 

1. Apzīmējumi: 

1.1. “Puses” – nozīmē Pasūtītāju un Izpildītāju. 

1.2. “Līgums” – nozīmē šo Pušu parakstīto uzņēmuma līgumu, ieskaitot visus tā pielikumus, 

kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza Līgumu vai tā pielikumus. 

1.3.  “Darbi” – darbi, kuri Izpildītājam ir jāveic saskaņā ar Līguma 2.1.punktu. 

1.4. “Līguma cena” – nozīmē kopējo cenu par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 3.1. 

un 3.2.punktā. 

1.5. „Objekts” – nozīmē: Calīšpurva ielas remonts, Baložos, Ķekavas novadā. 

1.6. “Finanšu piedāvājums” – Izpildītāja iesniegtais un Līgumam pievienotais finanšu 

piedāvājums (tāme). 

 

 

2. Līguma priekšmets. 

2.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku, materiāliem, mehānismiem 

un transportu, veikt asfalta seguma remontdarbus Objektā atbilstoši Pasūtītāja 

norādījumiem un saskaņoto Finanšu piedāvājumu (pielikums). 

2.2. Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, 

kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. 

2.3.Pasūtītājs ar Līgumu uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas, ja attiecināms, izpildīt 

Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus” 12.punktā noteiktās prasības. 

 

 

3. Līguma cena.  

3.1. Kopējā Darbu Līguma cena bez PVN ir EUR 71164,02 (septiņdesmit viens tūkstotis 

viens simts sešdesmit četri tūkstoši euro, 02 centi).  

3.2. PVN piemēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otrajā daļā paredzētajā 

kārtībā. 
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3.3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Objektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu 

ietekmēt Darbu izpildi un samaksas noteikšanu par Darbu izpildi, tajā skaitā laika 

apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta 

iespējas, Objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, 

iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos 

apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Darbu izpildi – Līgumu cenu. Tāpēc 

Līguma cenu un Darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi. 

3.4. Izpildītājam nav tiesību prasīt Līguma cenas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. 

Izpildītājs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu 

sadārdzinājumu Darbu veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma cenu. 

3.5. Izmaksu izmaiņas vai termiņa kavējumi, kuri Izpildītājam rodas nepietiekamas 

informētības, kas nav atkarīga no Pasūtītāja, gadījumā, netiek ņemti vērā. 

 

 

4. Darbu izpildes termiņi un noteikumi.  

Darbi tiek uzsākti pēc Līguma noslēgšanas un pabeigti 3(trīs) mēnešu laikā no atzīmes 

veikšanas būvatļaujā. 

 

 

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības. 

5.1. Pasūtītājam ir pienākumi: 

5.1.1.samaksāt Izpildītājam par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.2. pieņemt Izpildītāja pienācīgi izpildītus Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.3. netraucēt Izpildītāja personālam un autotransportam iespēju piekļūt Objektam. 

5.2.  Pasūtītājam ir tiesības: 

5.2.2. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj spēkā esošo Latvijas 

Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos 

gadījumos; 

5.2.3. citas pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos Latvijas Republikas 

normatīvajos tiesību aktos vai Līgumā. 

5.2.4. Pasūtītājs vienlaicīgi ar šī līguma parakstīšanu nozīmē savu pārstāvi Arvi Krūmiņu, 

tālr.25436806, kas ir atbildīgais par šī līguma izpildi/kontroli. 

 

 

6. Izpildītāja pienākumi 

6.1.veikt Darbu sagatavošanu; 

6.2.uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, 

zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā nodošanai pasūtītājam. 

Izpildītājs ir atbildīgs par kārtības ievērošanu Objekta teritorijā; 

6.3.Darbu izpildē izmantot materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas 

Finanšu piedāvājumā (pielikums) un nesamazina izpildāmo Darbu kvalitāti;  

6.4.veikt Darbus kvalitatīvi Līgumā noteiktajos termiņos un saskaņā ar spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

6.5.Izpildītājs vienlaicīgi ar Līguma parakstīšanu ieceļ savu pārstāvi, kas ir atbildīgais par 

Līguma izpildi/kontroli: Dainis Kovals, tālr. Nr.29168883. 

 

7. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas Objektā, kad tas ir gatavs nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājs 

par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) dienu laikā veic izpildīto Darbu 

iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek parakstīts Darbu 

pieņemšanas - nodošanas akts.   
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8. Garantija 

8.1. Izpildītājs apņemas sniegt Līgumam pievienotajā Finanšu piedāvājumā (pielikums) 

norādītajām iekārtām un darbiem 3 (trīs) gadu garantiju, ja bojājumi ir saistīti ar Izpildītāja 

nekvalitatīvu Darbu veikšanu. 

8.2. Izpildītājs apliecina, ka garantijas laikā veiks darbus 2 (divu) nedēļu laikā pēc Pasūtītāja 

defektācijas akta nosūtīšanas ierakstītā vēstulē uz Izpildītāja juridisko adresi. 

8.3. Izpildītājs neveiks garantijas remontu Darbiem, ja bojājumi saistīti ar trešo personu 

prettiesisku rīcību, un, ja Darbi tiek sabojāti citu būvniecības darbu rezultātā, ko nav veicis 

Izpildītājs. 

 

9. Maksājumu izdarīšanas kārtība. 

9.1. Avansa maksājums nav paredzēts. 

9.2. Līguma cenas samaksu Izpildītājam par pabeigtajiem Darbiem Objektā Pasūtītājs veic 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta 

abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. 

9.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 

novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. 

 

 

10. Pušu atbildība. 

10.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ Darbi kopumā nav pabeigti Līguma 4.punktā noteiktajā termiņā 

vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru 

nokavēto dienu līgumsodu 0,5% (piecas desmitās daļas no procenta) apmērā no neizpildīto 

Darbu Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma 3.1.punktā norādītās 

summas. 

10.2. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 9.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs 

maksā Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% (piecas desmitās daļas no 

procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) 

no laikā nenomaksātās summas. 

10.3. Izpildītājs un Pasūtītājs var abpusēji vienoties par atteikšanos no kavējuma procentu 

saņemšanas katrā konkrētā gadījumā, ņemot vērā apstākļus, kuri kavē saistību izpildi 

neatkarīgi no pušu gribas. 

 

 

11. Izmaiņas Līgumā.  

11.1 Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma 

izmaiņas tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai 

papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

11.2 Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Izpildītājs sastopas ar apstākļiem, kas neizbēgami 

aizkavē Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par 

aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma 

saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, tas var pagarināt 

Izpildītāja saistību izpildes termiņu. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar 

Līguma izmaiņām. 

 

 

12. Līguma laušana. 

12.1. Līgums var tikt lauzts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. 
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12.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, 

vienpusēji lauzt visu Līgumu vai tā daļu šādos gadījumos: 

12.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu vai nav izpildījis kādas 

savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos 

aktus (t.sk. izpildāmo darbu atbilstošas kvalitātes neievērošana), vai nespēj veikt Darbus 

Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā 

paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

12.2.2. ja ar spēkā stājušos tiesas spriedumu Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiesā 

ir iesniegts prasības pieteikums par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, ka tas var 

būtiski ietekmēt Izpildītāja finansiālo stāvokli. 

12.3. šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu 

atlīdzību vai līgumsodu. 

12.4. Pasūtītājs saglabā tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu gadījumā, ja nepārvaramas varas 

apstākļu rezultātā, neparedzētu izdevumu dēļ, Izpildītāja nepareiza aprēķina dēļ vai jebkuru 

citu iemeslu dēļ Darbu izpildei nepieciešamo līdzekļu vērtība vairāk kā 10% (desmit procenti) 

pārsniedz Līguma cenu. 

12.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā 

pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā 

stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra Objektu un tam piegulošo Objekta 

apkārtni un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai 

Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām 

Puses ir vienojušās. 

12.6.Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, paziņojot par to 5 (piecas) 

darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nenodrošina Izpildītājam piekļuvi objektiem vai traucē 

Izpildītāja darbiem objektā ar saviem rīkojumiem vai citādu rīcību, kas traucē Izpildītājam 

izpildīt darbus un savas saistības sakarā ar Līgumu. 

12.7. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, ja Pasūtītājs ilgāk kā 30 

(trīsdesmit) dienas kavē tam Līgumā noteiktos maksājumus, pastāvot nosacījumam, ka 

Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai. 

12.8. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 12.6. un 12.7.punktu kārtībā, tad Pasūtītājs nevar vērst 

pret Izpildītāju nekādus prasījumus, t.sk. soda sankcijas, bet Izpildītājam ir tiesības uz 

zaudējumu atlīdzību un līgumsodu. 

 

 

13. Force Majeure 

13.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes 

gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī 

punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, 

kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi. 

13.2 Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru 

Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgā Puse nevar 

iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem 

tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, 

ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c. 

13.3 Ja izceļas Force Majeure situācija, Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski 

par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis 

savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā 

to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, 

ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās 

ilgāk kā četrus mēnešus. 
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14. Nodokļi un nodevas 

Visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN, ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir 

Izpildītāja pienākums.  

  

 

 

15. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība 

15.1 Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek 

atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

15.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā 

spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

15.3 Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.   

 

16. Līguma noslēgšana un spēkā esamība 

16.1 Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 5 lpp. ar 1 pielikumu uz 1 lpp. 

latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Izpildītājs. 

16.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas. 

16.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas Līgumā noteiktās 

saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes 

pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar Līgumu, to lauž vienpusēji. 

 

 

17. Pušu rekvizīti. 

Pasūtītājs: 

Ķekavas novada pašvaldība 

NMR kods 90000048491 

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas 

pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 

Banka: AS „SEB banka”  

Konts: LV62 UNLA 0050 0142 7280 0 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Izpilddirektora p.i.          

Andris Volanskis 

 

z.v. 

Izpildītājs: 

SIA „AC Sega”   

Reģ.Nr. 40003675657   

Juridiskā adrese:Kuldīgas iela 23a-1, Rīga,  

LV-1007 

Korespodences adrese:”Rudzi”, Jaunolaine, 

Olaines nov.LV-2127   

Banka: AS „Luminor bank”   

Konts: LV26RIKO0002930244022 

 

 

  

___________________________________  

Izpilddirektors 

Dainis Kovals 

 

z.v. 

  
 

 


