
AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr. 1-17.1/20/464 

 

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā       
Datums skatāms laika zīmogā 

 

Ķekavas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, turpmāk – 

Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar Pasūtītāja nolikumu rīkojas tā izpilddirektore Jolanta Jansone, 

no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BM-projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 

40103196966, juridiskā adrese: Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002, turpmāk – Izpildītājs, kura 

vārdā uz Izpildītāja statūtu pamata rīkojas tā valdes loceklis Mārtiņš Blumentāls, no otras puses,  

abi kopā turpmāk tekstā arī saukti attiecīgi Puses vai Puse, pamatojoties uz cenu aptaujas 

procedūras par tiesībām veikt būvprojekta “Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve gar 

autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” autoruzraudzību rezultātiem, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta “Apvienotā gājēju un veloceliņa 

izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, turpmāk – Būvobjekts, 

autoruzraudzību, turpmāk – Autoruzraudzība, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto piedāvājumu 

autoruzraudzībai.  

1.2. Izpildītājs garantē, ka viņam un/vai viņa pilnvarotajai personai ir visas nepieciešamās 

licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai. 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Kopējā Līguma cena par Autoruzraudzību ir EUR 1179,75 (viens tūkstotis viens simts 

septiņdesmit deviņi euro un 75 centi), ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli. 

2.2. Līguma 2.1.punktā noteikto Kopējo Līguma cenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, pārskaitot 

uz Izpildītāja norēķinu kontu bankā, 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā pēc darbu Nodošanas - 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

2.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir izdarījis pārskaitījumu bankā. 

3. AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAS TERMIŅŠ 

3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

3.2. Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no Līguma noslēgšanas dienas 

līdz darbu pabeigšanai Būvobjektā.  

   4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI 

4.1. Izpildītāja norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir 

ierakstīti Autoruzraudzības žurnālā. 

4.2. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var 

ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

4.3. Izpildītāja pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

4.4. Izpildītājs Autoruzraudzību veic atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem būvniecības 

nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

5.IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI 

5.1. Izpildītājam jāveic Autoruzraudzība Būvobjektā atbilstoši Līguma nosacījumiem, 

nodrošinot Būvobjekta būvprojekta autentisku realizāciju dabā. 

5.2. Veicot Autoruzraudzību, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie būvnoteikumi un citi Latvijas 

Republikas spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē Autoruzraudzības veikšanu. 

5.3. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras 

trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto 

pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.4. Izpildītāja pienākums ir informēt Pasūtītāju u.c. normatīvajos aktos noteiktās institūcijas 

par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no Būvobjekta būvprojekta 

vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem. 



  

6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

6.1. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas ir tā rīcībā un 

nepieciešama Autoruzraudzības veikšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. 

6.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu Būvobjektam visā Līguma izpildes laikā. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai 

daļēji neatbilst Līguma nosacījumiem, Latvijas Republikas Būvnormatīviem u.c. Latvijas 

Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām 

vai satur kļūdainus risinājumus. 

6.4. Veikt norēķinus par Līgumā minēto darbu izpildi, Līguma noteiktajā kārtībā, termiņā un 

apmērā. 

7. ATBILDĪBA 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai 

trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām 

personām saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam un Būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas 

radušies Izpildītāja vainas dēļ, t.sk., ziņu nesniegšana vai nepatiesu ziņu sniegšana. 

7.3. Izpildītājs nav atbildīgs par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu laikā netiek 

novērstas Autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no Būvobjekta būvprojekta. 

7.4. Ja Izpildītājs neveic un kavē Līgumā noteikto pienākumu izpildi, Izpildītājam ar 10 

(desmit) darba dienu pielaides periodu jāsamaksā Pasūtītājam soda nauda 0.1% apmērā no 

Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās 

summas. 

7.5. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam ar 10 (desmit) darba dienu pielaides 

periodu jāsamaksā Izpildītājam soda nauda 0.1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. 

7.6. Puses atsakās no Līguma 7.4. un 7.5.punktos norādītajām soda sankcijām, gadījumā, ja 

Puses savstarpēji vienojas vai otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai 

nepārvarama vara un tās iemeslu minētā Puse nav varējusi novērst. 

8. LĪGUMA APTURĒŠANA, IZBEIGŠANA, IZPILDE 

8.1. Līguma darbība var tikt apturēta pēc abu Pušu vienošanās. Līgumu apturot, Pasūtītājam 

saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu jāsamaksā Izpildītājam par reāli veikto Autoruzraudzību. 

8.2. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai 

vairākas saistības un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā.  

8.3. Pie Līguma izbeigšanas visas nenomaksātās soda sankcijas un visi kārtējie maksājumi par 

veikto Autoruzraudzību jāsamaksā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

pārtraukšanas akta parakstīšanas. 

8.4. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas Līguma 

saistības - Pasūtītājs ar Nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis 

Autoruzraudzības pakalpojumu saņemšanu un apmaksājis pilnu Līguma summu. 

9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Strīdus, kas Pusēm rodas saistībā ar Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja 

Puses nevar vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši Latvijas 

Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.2. Strīdus, kas rodas starp Pasūtītāju, Izpildītāju un būvuzņēmēju par darbu izpildi var 

nodot izšķiršanai būvprojektu valsts ekspertīzes institūcijai, kuras atzinums ir saistošs Pusēm, ja 

vien tas netiek pārsūdzēts tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un 

kārtībā. 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, par tādiem apstākļiem kā 

ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes 

iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses iepriekš nevarēja ne paredzēt, 



  

ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts 

par termiņu, kurā pastāvēs kāds no nepārvaramas varas apstākļiem. 

10.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta 

paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas 

varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī 

jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas. 

10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma izpildes 

termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma 

izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu 

mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja 

faktiski padarīto darbu. 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Autoruzraudzības pakalpojumu valoda ir latviešu valoda. Ja ir nepieciešams 

Autoruzraudzības dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc Pušu atsevišķas 

vienošanās. 

11.2. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, 

kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt 

kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi. 

11.3. Apakšuzņēmēji: 

11.3.1. Izpildītājam nav tiesības pilnīgi vai daļēji uzticēt Autoruzraudzības veikšanu trešajai 

pusei, turpmāk tekstā Apakšuzņēmēji, bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas; 

11.3.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Autoruzraudzības pakalpojumiem, ko sniedz tā Apakšuzņēmēji. 

11.4. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizētos rasējumus) izstrādā būvuzņēmējs vai trešā puse, 

tie saskaņojami ar Izpildītāju. 

11.5. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence Līguma saistībā ir 

uzskatāmi par nodotiem otrai Pusei, ja tā noformēta rakstveidā un nodota otrai Pusei pret 

parakstu. 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. Līgums var tikt labots, grozīts un papildināts, Pusēm vienojoties. Visi labojumi, grozījumi 

un papildus vienošanās stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstveidā un abpusējas parakstīšanas, 

tādējādi kļūstot par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

12.2. Līgums ir noformēts uz 3 (trīs) lapām elektroniskā veidā (ar pielikumu uz 1 lpp.). 
 

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: 

Ķekavas novada pašvaldība 

NMR kods 90000048491 

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,  

LV-2123 

Banka: Valsts Kase 

Konts: LV89TREL980242502900B 

e-pasts: novads@kekava.lv 

 

_____________________________ 

Izpilddirektore 

Jolanta Jansone 

Izpildītājs:     

SIA “BM-projekts”  

VRN 40103196966,   

Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002  

e-pasts:  info@bm-projekts.lv    

Banka:   AS “DNB”banka 

Konts:  LV33RIKO0002013267394 

Tālr.:  29762257 

e-pasts: info@bm-projekts.lv 

 

____________________________________  

valdes loceklis  

Mārtiņš Blumentāls 
 

 

ŠIS  DOKUMENTS  IR  ELEKTRONISKI  PARAKSTĪTS  AR  DROŠU ELEKTRONISKO  

PARAKSTU  UN  SATUR  LAIKA  ZĪMOGU 

mailto:info@bm-projekts.lv

