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LĪGUMS Nr.1-17.1/18/404 

Par Asfaltbetona seguma remontu pie mājas “Vārpas”, Daugmalē, Daugmales pagastā,  

Ķekavas novadā 

 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads  

2018.gada ____._____________ 

 

Ķekavas novada pašvaldība, 

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, 

Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, turpmāk tekstā - “Pasūtītājs”, tā 

izpilddirektora p.i. Andra Volanska personā, kurš darbojas uz Pasūtītāja nolikuma pamata, no 

vienas puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AC Sega”,  

vienotās reģistrācijas numurs 40003675657, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 23a-1, Rīga, LV-

1007, turpmāk tekstā - “Izpildītājs”, tā Izpilddirektora Daiņa Kovala personā, kurš darbojas uz 

Izpildītāja statūtu pamata un ir tiesīgs Izpildītāju pārstāvēt atsevišķi, no otras puses, 

pamatojoties uz spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Izpildītāja 

iesniegto piedāvājumu iepirkuma procedūrā ar identifikācijas Nr.ĶNP 2018/50 un tās 

rezultātiem, noslēdza šādu līgumu. 

 

1. Apzīmējumi: 

1.1. “Puses” – nozīmē Pasūtītāju un Izpildītāju. 

1.2. “Līgums” – nozīmē šo Pušu parakstīto uzņēmuma līgumu, ieskaitot visus tā pielikumus, kā 

arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza Līgumu vai tā pielikumus. 

1.3.  “Darbi” – darbi, kuri Izpildītājam ir jāveic saskaņā ar Līguma 2.1.punktu. 

1.4. “Līguma cena” – nozīmē kopējo cenu par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 3.1. 

un 3.2.punktā. 

1.5. „Objekts” – nozīmē: “Asfaltbetona seguma remonts pie mājas “Vārpas”, Daugmalē, 

Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”. 

1.6. “Finanšu piedāvājums” – Izpildītāja iesniegtais un Līgumam pievienotais finanšu 

piedāvājums (tāme). 

 

2. Līguma priekšmets. 

2.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku, materiāliem, mehānismiem 

un transportu, veikt asfalta seguma remontdarbus Objektā, atbilstoši Pasūtītāja 

norādījumiem un saskaņoto Finanšu piedāvājumu (pielikums). 

2.2. Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, 

kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. 

2.3.Pasūtītājs ar Līgumu uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas, ja attiecināms, izpildīt 

Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus” 12.punktā noteiktās prasības. 

 

3. Līguma cena.  

3.1. Kopējā Darbu Līguma cena bez PVN ir EUR 35725,80 (trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi 

simti divdesmit pieci euro, 80 centi).  

3.2. PVN piemēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otrajā daļā paredzētajā 

kārtībā. 

3.3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Objektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt 

Darbu izpildi un samaksas noteikšanu par Darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, 

veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, Objekta 
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vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot 

elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot 

Līgumā minēto samaksu par Darbu izpildi – Līgumu cenu. Tāpēc Līguma cenu un Darbu 

izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi. 

3.4. Izpildītājam nav tiesību prasīt Līguma cenas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. 

Izpildītājs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu 

sadārdzinājumu Darbu veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma cenu. 

3.5. Izmaksu izmaiņas vai termiņa kavējumi, kuri Izpildītājam rodas nepietiekamas 

informētības, kas nav atkarīga no Pasūtītāja, gadījumā, netiek ņemti vērā. 

 

4. Darbu izpildes termiņi un noteikumi.  

Darbi tiek uzsākti pēc Līguma noslēgšanas un pabeigti 3 (trīs) mēnešu laikā no darba vietas 

nodošanas izpildītājam. Nepiemērotu laikapstākļu gadījumā tiek paredzēts tehnoloģiskais 

pārtraukums, par ko Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

 

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības. 

5.1. Pasūtītājam ir pienākumi: 

5.1.1. samaksāt Izpildītājam par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.2. pieņemt Izpildītāja pienācīgi izpildītus Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.3. netraucēt Izpildītāja personālam un autotransportam iespēju piekļūt Objektam. 

5.2.  Pasūtītājam ir tiesības: 

5.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj spēkā esošo Latvijas 

Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos; 

5.2.2. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos Latvijas Republikas 

normatīvajos tiesību aktos vai Līgumā. 

5.2.3. Pasūtītājs vienlaicīgi ar Līguma parakstīšanu nozīmē savu pārstāvi Arvi Krūmiņu, tālr. 

Nr.25436806, kurš ir atbildīgais par Līguma izpildi/kontroli. 

 

6. Izpildītāja pienākumi 

6.1. Veikt Darbu sagatavošanu. 

6.2. Uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, 

zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā nodošanai pasūtītājam. 

Izpildītājs ir atbildīgs par kārtības ievērošanu Objekta teritorijā. 

6.3. Darbu izpildē izmantot materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas 

Finanšu piedāvājumā (pielikums) un nesamazina izpildāmo Darbu kvalitāti.  

6.4. Veikt Darbus kvalitatīvi Līgumā noteiktajos termiņos un saskaņā ar spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

6.5. Izpildītājs vienlaicīgi ar Līguma parakstīšanu ieceļ savu pārstāvi, Daini Kovalu, tālr. 

Nr.29168883, kurš ir atbildīgais par Līguma izpildi/kontroli. 

 

7. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas Objektā, kad tas ir gatavs nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājs par 

to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju 

apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek parakstīts Darbu pieņemšanas - 

nodošanas akts.   

 

8. Garantija 

8.1. Izpildītājs apņemas sniegt Līgumam pievienotajā Finanšu piedāvājumā (pielikums) 

norādītajām iekārtām un darbiem 3 (trīs) gadu garantiju, ja bojājumi ir saistīti ar Izpildītāja 

nekvalitatīvu Darbu veikšanu. 

8.2. Izpildītājs apliecina, ka garantijas laikā veiks darbus 2 (divu) nedēļu laikā pēc Pasūtītāja 

defektācijas akta nosūtīšanas ierakstītā vēstulē uz Izpildītāja juridisko adresi. 
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8.3. Izpildītājs neveiks garantijas remontu Darbiem, ja bojājumi saistīti ar trešo personu 

prettiesisku rīcību, un, ja Darbi tiek sabojāti citu būvniecības darbu rezultātā, ko nav veicis 

Izpildītājs. 

 

9. Maksājumu izdarīšanas kārtība. 

9.1. Avansa maksājums nav paredzēts. 

9.2. Ikmēneša maksājumu Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam par iepriekšējā mēnesī izpildītiem 

Būvdarbiem, pēc faktiski paveiktā apjoma, kuru akceptējis Pasūtītājs, kad Pasūtītājs ir saņēmis 

šādus dokumentus: 

9.2.1 aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Būvdarbu daļu (Formu-2); 

9.2.2 rēķinu. 

9.3 Līguma cenas samaksu Izpildītājam par pabeigtajiem Darbiem Objektā Pasūtītājs veic 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. 

9.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 

novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. 

 

10. Pušu atbildība. 

10.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ Darbi kopumā nav pabeigti Līguma 4.punktā noteiktajā termiņā 

vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto 

dienu līgumsodu 0,5% (piecas desmitās daļas no procenta) apmērā no neizpildīto Darbu Līguma 

cenas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma 3.1.punktā norādītās summas. 

10.2. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus Līguma 9.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, 

Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% (piecas desmitās daļas 

no procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) 

no laikā nenomaksātās summas. 

10.3. Izpildītājs un Pasūtītājs var abpusēji vienoties par atteikšanos no kavējuma procentu 

saņemšanas katrā konkrētā gadījumā, ņemot vērā apstākļus, kuri kavē saistību izpildi neatkarīgi 

no Pušu gribas. 

 

11. Izmaiņas Līgumā.  

11.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma 

izmaiņas tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai 

papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

11.2. Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Izpildītājs sastopas ar apstākļiem, kas neizbēgami 

aizkavē Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par 

aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma 

saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, tas var pagarināt 

Izpildītāja saistību izpildes termiņu. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar 

Līguma izmaiņām. 

 

12. Līguma laušana. 

12.1. Līgums var tikt lauzts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. 

12.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, vienpusēji 

lauzt visu Līgumu vai tā daļu šādos gadījumos: 

12.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu vai nav izpildījis kādas savas 

saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus 

(t.sk. izpildāmo darbu atbilstošas kvalitātes neievērošana), vai nespēj veikt Darbus Līgumā 

noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā 

paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 
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12.2.2. ja ar spēkā stājušos tiesas spriedumu Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiesā ir 

iesniegts prasības pieteikums par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, ka tas var 

būtiski ietekmēt Izpildītāja finansiālo stāvokli. 

12.2.3. šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu 

atlīdzību vai līgumsodu. 

12.4. Pasūtītājs saglabā tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu gadījumā, ja nepārvaramas varas 

apstākļu rezultātā, neparedzētu izdevumu dēļ, Izpildītāja nepareiza aprēķina dēļ vai jebkuru citu 

iemeslu dēļ Darbu izpildei nepieciešamo līdzekļu vērtība vairāk kā 10% (desmit procenti) 

pārsniedz Līguma cenu. 

12.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc 

Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra Objektu un tam piegulošo Objekta apkārtni un nodod 

Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un 

apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās. 

12.6.Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, paziņojot par to 5 (piecas) 

darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nenodrošina Izpildītājam piekļuvi Objektam vai traucē 

Izpildītāja darbiem Objektā ar saviem rīkojumiem vai citādu rīcību, kas traucē Izpildītājam 

izpildīt Darbus un savas saistības sakarā ar Līgumu. 

12.7. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, ja Pasūtītājs ilgāk kā 30 

(trīsdesmit) dienas kavē tam Līgumā noteiktos maksājumus, pastāvot nosacījumam, ka 

Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai. 

12.8. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 12.6. un/vai 12.7.punktu kārtībā, tad Pasūtītājs nevar vērst 

pret Izpildītāju nekādus prasījumus, t.sk. soda sankcijas, bet Izpildītājam ir tiesības uz 

zaudējumu atlīdzību un līgumsodu. 

 

13. Force Majeure 

13.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes 

gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta 

noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad 

attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi. 

13.2 Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru 

Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot, 

un, kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek 

uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, 

plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c. 

13.3 Ja izceļas Force Majeure situācija, Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par 

šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis 

savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to 

nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja 

Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās 

ilgāk kā četrus mēnešus. 

 

14. Nodokļi un nodevas 

Visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN, ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir 

Izpildītāja pienākums.  

  

15. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība 

15.1 Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek 

atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

15.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā spēkā 

esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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15.3 Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.   

 

16. Līguma noslēgšana un spēkā esamība 

16.1 Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 5 lpp. ar 1 pielikumu uz 1 lpp. 

latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Izpildītājs. 

16.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas. 

16.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas Līgumā noteiktās 

saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, 

vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar Līgumu, to lauž vienpusēji. 

 

17. Pušu rekvizīti. 

Pasūtītājs: 

Ķekavas novada pašvaldība 

NMR kods 90000048491 

Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, 

Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas 

novads, LV-2123 

Banka: AS „SEB banka”  

Konts: LV62 UNLA 0050 0142 7280 0 

 

 

 

 

_______________________________ 

Izpilddirektora p.i.          

Andris Volanskis 

 

z.v. 

Izpildītājs: 

SIA „AC Sega”   

Reģ.Nr. 40003675657   

Juridiskā adrese: Kuldīgas iela 23a-1, Rīga,  

LV-1007 

Korespondences adrese: ”Rudzi”, 

Jaunolaine, Olaines nov., LV-2127   

Banka: AS „Luminor bank”   

Konts: LV26RIKO0002930244022 

 

 

  

___________________________________  

Izpilddirektors 

Dainis Kovals 

 

z.v. 

  
 

 


