14. pielikums 

Iepirkuma procedūras nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas Nr.ĶNP 2018/6)

	Pasūtītāja līgumu reģistrācijas

uzskaites Nr.
	
	Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas 

uzskaites Nr._________


BŪVDARBU LĪGUMS

PAR ĶEKAVAS NOVADA JAUNU IDEJU CENTRA PĀRBŪVES darbiem

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
2018.gada ___
Ķekavas novada pašvaldība, tās ___________ __________ personā, kurš darbojas saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības nolikumu un likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

_________ , tās ____________ personā, kurš darbojas uz _________ pamata, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Līdzēji,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklāta konkursa „ PII “Zvaigznīte” energoefektivitātes uzlabošana. Telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas” (Identifikācijas Nr. ĶNP/2018/6), (turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu, atklāta konkursa rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, savstarpēji vienojoties, bez maldības, spaidiem un viltus vienam pret otru, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets, izpildes termiņš un līguma nodrošinājums

1.1. Uzņēmējs līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, ievērojot normatīvo aktu prasības, pienācīgā kvalitātē veic Ķekavas novada Jaunu ideju centra ēkas (turpmāk – Objekts) pārbūves darbus (turpmāk – Darbi).
1.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar šo līgumu, Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju (1. pielikums),  Uzņēmēja piedāvājumu atklātam konkursam (2. pielikums) un Būvprojektu.
1.3. Darbu izpildes termiņš tiek noteikts 2 mēneši no brīža, kad Ķekavas novada būvvalde izdara atzīmi apliecinājuma kartē par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi līdz dienai, kad Objekts tiek pieņemts ekspluatācijā, saskaņā ar Uzņēmēja atklātam konkursam iesniegto Būvdarbu kalendāro, finanšu un strādnieku plūsmas grafiku (turpmāk – Darbu izpildes grafiks) (3. pielikums). 
1.4. Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā un ir iepazinies ar Objekta stāvokli.
1.5. Uzņēmējs 10 darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam līguma nodrošinājumu – kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līguma cenas (ieskaitot PVN), kas ir sagatavota atbilstoši atklāta konkursa nolikuma un pielikuma prasībām.

1.6. Ja līguma izpildes laikā tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš, Uzņēmējam ir pienākums uz līdzvērtīgu termiņu pagarināt līguma 1.5. punktā noteiktā līguma nodrošinājuma – kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas derīguma termiņu.
2. Līdzēju pārstāvji

2.1. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam (turpmāk – Darbu vadītājs) ir jāatbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pieredzes un kvalifikācijas prasībām. Darbu vadītāju tā prombūtnes laikā (slimība, atvaļinājums utt.) aizvieto Darbu vadītāja aizvietotājs, kurš norādīts Uzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam un kura pieredze atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
2.2. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Darbu vadītāja vai iesaistītā personāla nomaiņu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai iesaistītā personāla nomaiņu piecu darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja argumentēts rakstveida pieprasījums un rakstveidā paziņo par to Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, norādot no jauna iesaistītā personāla vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Paziņojumam pievieno Darbu vadītāja vai iesaistītā personāla kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopiju.
2.3. Pasūtītājs līguma izpildei norīko šādus darbiniekus:
2.3.1. līguma izpildes kontaktpersona ir _____________________________________atbildīgās personas par līguma izpildes kontroli ______________, tālrunis _______, e-pasta adrese: _________@kekava.lv.
2.4. Uzņēmēja kontaktpersona ir __________________________________________
2.5. Darbu būvuzraudzību un autoruzraudzību nodrošina Pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Par būvuzrauga (turpmāk – Būvuzraugs) norīkošanu Pasūtītājs informē Uzņēmēju piecu darba dienu laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas. 

3. Darbu organizācijas kārtība un darbu nodošana
3.1. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem atļaujas, saskaņojumus un dokumentus, kas nepieciešami Darbu izpildei un nodošanai Pasūtītājam.
3.2. Uzņēmējs neveic Darbus bez spēkā esošas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Uzņēmējs līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (polises) un apdrošināšanas noteikumu apliecinātas kopijas, ja šos dokumentus Uzņēmējs jau nav iesniedzis savā piedāvājumā atklātam konkursam.
3.3. Darbu organizāciju, tai skaitā, darba aizsardzības pasākumu organizāciju būvlaukumā nodrošina Uzņēmējs. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs izstrādā Darbu veikšanas projektu un saskaņo to ar Pasūtītāju.
3.4. Līguma izpildē iesaistītā Uzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju maiņa var notikt atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantā norādītajos gadījumos un kārtībā.

3.5. Ja Pasūtītājs līguma izpildes gaitā konstatē, ka Uzņēmējs (tā iesaistītais apakšuzņēmējs) ir pārkāpis Publisko iepirkumu likuma, atklāta konkursa nolikuma un/vai līguma 3.4. punkta noteikumus par līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no 7.1. punktā norādītās līguma cenas par katru konstatēto gadījumu.

3.6. Uzņēmējs nodrošina Darbu vadītāja vai Darbu vadītāja aizvietotāja klātbūtni Objektā darba dienās visā Darbu veikšanas laikā.

3.7. Ja Pasūtītājs līguma izpildes gaitā konstatē, ka Uzņēmējs ir pārkāpis līguma 3.6. punkta noteikumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
3.8. Par Darbu organizācijas jautājumiem to norises laikā Līdzēji un Būvuzraugs vienojas mutiski, nepieciešamības gadījumā šo vienošanos noformējot rakstveidā.
3.9. Darbu organizācijas jautājumu risināšanai var tikt sasauktas būvsapulces. Būvsapulču sasaukšanu, organizāciju, pieņemto lēmumu un citu dokumentu sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Darbu vadītājam ir pienākums ierasties uz būvsapulci pēc Būvuzrauga pirmā aicinājuma, iepriekš saskaņojot laiku.
3.10. Būvsapulcē obligāti piedalās Būvuzraugs un Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā tiek kavēta vai traucēta līguma izpilde, par to ir atbildīgs tas Līdzējs, kura intereses šī persona pārstāv.
3.11. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza līguma būtiskos noteikumus (izpildes termiņš, līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis, veidi un apjoms).
3.12. Līdzēji nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:

3.12.1. starp līguma dokumentu datiem ir pretrunas;

3.12.2. līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

3.12.3. līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

3.12.4. līguma dokumenti sagatavoti tā, ka Darbu izpilde atbilstoši tiem kādam no Līdzējiem būtu neizdevīga vai pretrunīga;

3.12.5. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no līguma dokumentiem;

3.12.6. ir mainījušies līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

3.13. Līdzēji piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt līguma būtiskos noteikumus. Ja Uzņēmējs 14 kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt līguma izpildes pagarinājumu vai papildu samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Uzņēmējs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.
3.14. Uzņēmējs līdz kārtējā kalendāra mēneša 5. datumam sastāda darbu izpildes aktu (iepriekšējā kalendāra mēnesī faktiski veikto Darbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu (4. pielikums - Forma Nr. 2, 5. pielikums - Forma Nr. 3)) (turpmāk – Ikmēneša akts) un iesniedz Būvuzraugam parakstīšanai. Izņēmums ir pirmais Ikmēneša akts, kuru Uzņēmējs sastāda un iesniedz par pirmajiem trim kalendāra mēnešiem līdz tiem sekojošā kalendāra mēneša 5. datumam. Būvuzraugs izskata, paraksta un nodod Pasūtītājam Ikmēneša aktu trīs darba dienu laikā pēc Ikmēneša akta saņemšanas no Uzņēmēja. Pasūtītājs Ikmēneša aktu izskata un paraksta piecu darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ikmēneša akts ir pamats ikmēneša maksājumu veikšanai saskaņā ar līgumu.
3.15. Darbu un Objekta nodošana un pieņemšana notiek šādā kārtībā:

3.15.1. pēc visu Darbu pabeigšanas Objektā un šajā līgumā paredzēto pārbaužu veikšanas Uzņēmējs sagatavo:

3.15.1.1. Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru paraksta Uzņēmējs un Pasūtītāja pārstāvis;

3.15.1.2. Darbu izpildu dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas aktu (6. pielikums), kuru paraksta Uzņēmējs un Pasūtītāja pārstāvis;
3.15.1.3. Uzņēmēja apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai.

3.15.2. pēc visu Darbu pabeigšanas Objektā Pasūtītājs sagatavo Objekta nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru paraksta Uzņēmējs un Pasūtītāja pārstāvis.

3.15.3. Pēc Uzņēmēja apliecinājuma par Objekta gatavību ekspluatācijai un visu normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciešami būves nodošanai ekspluatācijā, saņemšanas, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz dokumentus Objekta nodošanai ekspluatācijā Ķekavas novada būvvaldē.

3.15.4. Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms, kad ir saņemts Ķekavas novada būvvaldes apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar Būvniecības likumu.

3.15.5. Abpusēji parakstīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, Darbu izpildu dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas akts un Ķekavas novada būvvaldes apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā ir pamats gala norēķinu veikšanai.

3.16. Pasūtītājs izskata un sniedz atbildi Uzņēmējam par Uzņēmēja iesniegtajiem dokumentiem 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kurā tos saņēmis, ja līgumā nav noteikts cits termiņš.
4. Līdzēju pienākumi un tiesības

4.1. Uzņēmējs atbild par:

4.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam un līguma dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem;
4.1.2. visu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu;
4.1.3. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas spēkā esību visā Darbu izpildes laikā un, ja attiecināms, arī garantijas periodā;
4.1.4. normatīvajos aktos būvdarbu veicējam un Objektā nodarbinātajiem būvspeciālistiem noteikto pienākumu izpildi un prasību ievērošanu attiecībā uz būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

4.1.5. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

4.1.6. faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību;

4.1.7. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

4.1.8. rakstisku vai mutisku ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm;

4.1.9. pārbaudēs atklāto defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;

4.1.10. darba aizsardzības koordinatora funkciju izpildes nodrošināšanu Objektā visā līguma darbības laikā, tajā skaitā nodrošina Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 12. un 13. punktā minēto pienākumu izpildi, kā arī nosūta Pasūtītājam iepriekšēja paziņojuma par būvdarbu veikšanu kopiju;

4.1.11. visu darba drošības pasākumu organizāciju un ievērošanu būvlaukumā, kā arī nepieciešamajiem nostiprinājumiem, uzrakstiem un apgaismojumiem;

4.1.12. tīrību Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes laikā, kā arī to, lai būvlaukumā esošie būvgruži un materiālu atliekas nepiesārņo būvlaukumam piegulošo teritoriju;
4.1.13. savlaicīgu drošības pasākumu organizāciju būvlaukumā, ja Darbu laikā rodas apdraudējums jebkuru personu dzīvībai, veselībai vai mantai;

4.1.14. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes un būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem;

4.1.15. normatīvo aktu prasību ievērošanu, lai nepieļautu apkārtējās vides piesārņošanu un vides stāvokļa pasliktināšanu;
4.1.16. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanas nodrošināšanu Darbu izpildes teritorijā un Objektā;
4.1.17. Darbu nodošanu;
4.1.18. Darbu izpildu dokumentācijas nodošanu, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteikto iesniedzamo dokumentu uzskaitījumu un iesniegšanas kārtību.

4.2. Darbu laikā Objektā var ievest un uzglabāt tikai sertificētus būvmateriālus un konstrukcijas tādā daudzumā, kāds saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ir nepieciešams Darbu izpildei Objektā. Uzņēmējs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus, kā arī to pavaddokumentus. Būvmateriālus un konstrukcijas Objektā atļauts uzglabāt tikai, ja tas paredzēts Darbu veikšanas projektā, un tikai projektā norādītajās vietās, nodrošinot, lai tiem nepiekļūst nepiederošas personas.

4.3. Pasūtītājs atbild par:

4.3.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

4.3.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam;

4.3.3. Darbu uzmērīšanu un izmaiņu veikšanu līguma dokumentos;

4.3.4. pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un līguma dokumentu prasībām;

4.3.5. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju;

4.3.6. būvsapulču koordinēšanu;

4.3.7. Darbu pieņemšanu;

4.3.8. maksājumu veikšanu līgumā norādītajos termiņos un kārtībā;

4.3.9. to, lai Darbu veikšanas laikā Uzņēmējam būtu pieejams ūdensvada, kanalizācijas un elektroapgādes pieslēgums.
4.4. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucē Darbu izpildi, ja vien tās nav saistītas ar konstatētiem būvniecības, darba aizsardzības un/vai vides aizsardzības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses.

4.5. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar līgumu, Līdzēji noformē rakstveidā. 

4.6. Par rakstveida ziņojumiem vai rīkojumiem jebkurā gadījumā tiek uzskatīti:

4.6.1. ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču lēmumu dokumentos vai Darbu žurnālā;

4.6.2. rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam.

4.7. Pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Līdzēji, ja nepieciešams, vienojas par izmaiņām līguma dokumentos.
5. Pārbaudes, mērījumi un defektu novēršana
5.1. Darbu izpildes laikā var tikt veiktas kārtējās (5.10. punkts), iepriekšējās (5.11.-5.12. punkts), īpašās (5.13. punkts), atkārtotās pārbaudes (5.15. punkts) un galīgā pārbaude (5.14. punkts). Pārbaužu veikšanas vispārīgie noteikumi minēti līguma 5.2 – 5.9. punktā. 
5.2. Pārbaudes no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Būvuzraugs.
5.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus.

5.4. Pasūtītājs var pārbaudīt Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un lokālajām tāmēm.
5.5. Pārbaude nemazina līgumā paredzētās Uzņēmēja atbildības apjomu. Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš saistībā ar veicamo pārbaudi netiek pagarināts.
5.6. Saņemot Pasūtītāja vai viņa pilnvarotās personas paziņojumu par pārbaudi, Uzņēmējs informē Pasūtītāju par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā trīs darba dienas, ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu.

5.7. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina visu nepieciešamo palīdzību, tai skaitā:

5.7.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē;

5.7.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības;

5.7.3. iespēju Pasūtītāja kvalificētajam speciālistam pārbaudes darbu veikšanai izmantot Uzņēmēja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā.

5.8. Pārbaudes rezultātus, norādot konstatētos defektus, Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam trīs darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Uzņēmējs izvirza ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti.
5.9. Pārbaudes laikā konstatētos defektus fiksē pārbaudes aktā. Pārbaudes akta formu un saturu nosaka Pasūtītājs, saskaņā ar šādu dokumentu sagatavošanā pieņemto praksi un standartiem. Pārbaudes aktu Līdzēji paraksta septiņu kalendāra dienu laikā no dienas, kad pārbaude pabeigta.

5.10. Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamiem kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību.

5.11. Jebkurš no Līdzējiem var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja:

5.11.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais darbs nebūs pieejams kārtējai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem;

5.11.2. konstatēto defektu novēršana pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas var radīt kādam no Līdzējiem īpašas neērtības;

5.11.3. to prasa kādi citi iemesli.

5.12. Iepriekšējo pārbaudi organizē nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepriekšējās pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu pieņemšanas aktā.

5.13. Ja kādam no Līdzējiem vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu veikšanā, Līdzēji var veikt īpašo pārbaudi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Īpašo pārbaudi Līdzēji var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja konstatētiem defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. Ekspertīzes izdevumus sedz tas Līdzējs, kura apgalvojums tiek atzīts par nepamatotu.

5.14. Galīgā pārbaude tiek veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas, bet līgumā noteiktajā Darbu izpildes termiņā. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Darbus, ja tajos nav konstatēti defekti. Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā.
5.15. Ja pēc kādas no pārbaudēm Darbi netiek apstiprināti sakarā ar konstatētiem defektiem, Līdzēji vienojas par defektu novēršanas termiņu un kārtību. Kad novērsti konstatētie defekti, veic atkārtotu pārbaudi. Ja arī pēc atkārtotas pārbaudes Darbi netiek apstiprināti, tiek sasaukta komisija Darbu pieņemšanai. Komisijas sastāvā tiek iekļauti Līdzēju pārstāvji, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus.
5.16. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu jebkuras pārbaudes veikšanai. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Darbi neatbilst līguma, Tehniskās specifikācijas, citu līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs.

5.17. Darbu veikšanas laikā konstatēto un pārbaudes aktos fiksēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:

5.17.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, par kuru novēršanu saskaņā ar šo līgumu un spēkā esošajiem tiesību aktiem ir atbildīgs Uzņēmējs. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā gadījumā atsevišķi;

5.17.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

5.17.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un pamato apgalvojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Līdzēji pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamā Līdzēja noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs. Ja eksperta slēdziens ir Uzņēmējam nelabvēlīgs, bet Uzņēmējs atsakās novērst attiecīgos defektus, Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju;

5.17.4. ja pēc defektu novēršanas tiek konstatēts, ka darbs nav kvalificējams kā defektu novēršanas darbs, vai ka Uzņēmējs nav par defektiem atbildīgs, Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā veic atbilstošas līguma cenas un/vai Darbu izpildes termiņa korekcijas;

5.17.5. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam defektu novēršanas darbu rezultātā.

6. Garantijas laiks

6.1. Darbu un tajos izmantoto materiālu garantijas laiks saskaņā ar Uzņēmēja piedāvājumu atklātam konkursam ir _____ kalendāra mēneši, skaitot no dienas, kad Objekts pieņemts ekspluatācijā.

6.2. Līguma 6.1. punktā noteiktā Uzņēmēja garantijas saistība tiek nodrošināta ar kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījuma garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līguma cenas (ieskaitot PVN), kas ir noformēta saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma  un pielikuma prasībām.

6.3. Garantijas laika saistības nodrošinājumu – kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju – Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 
6.4. Ja līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas noteikumus piemēro atbilstoši šajā līguma nodaļā noteiktajam, bet garantijas laiks tiek skaitīts no līguma laušanas dienas un attiecas uz Darbiem (tai skaitā būvmateriāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām), kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu pieņemšanas aktiem vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktiem, un par kuriem ir veikta samaksa.
6.5. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu (tai skaitā izmantoto būvmateriālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos būvniecības defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.
6.6. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objektā ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus piecu darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu.
6.7. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz piecas darba dienas vai normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu papildu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi) konstatētos būvniecības defektus nav iespējams novērst piecu darba dienu laikā, Līdzēji vienojas par defektu novēršanas termiņu.
6.8. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā atklātu defektu, Uzņēmējs piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
6.9. Strīdus un domstarpības Līdzēji atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Līdzēji pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamā Līdzēja noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs.
6.10. Ja Uzņēmējs piecu darba dienu laikā pēc līguma 6.6. punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk defektu novēršanas darbus, nesniedz atbildi vai neiesniedz līguma 6.8. punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās veikt defektu novēršanas darbus.
6.11. Ja Uzņēmējs atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksu par defektu novēršanas darbiem Pasūtītājs pieprasa no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības saskaņā ar kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas noteikumiem. Gadījumā, ja garantijas summa pilnībā nesedz radušās izmaksas, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība pret Uzņēmēju par tās starpības piedziņu, kas izveidojusies starp garantijas devēja samaksāto summu un faktiskajām izmaksām.
6.12. Ja Uzņēmējs nav iesniedzis kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju savas garantijas saistības pastiprināšanai, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība par pilnu līguma 6.11. punktā minēto defektu novēršanas faktisko izmaksu summu (ieskaitot PVN). Pasūtītājs ir tiesīgs šo defektu novēršanas faktiskās izmaksas segt no līguma 7.5.2. punktā norādītās līguma cenas (ieskaitot PVN) atlikušās daļas.
7. Līguma cena un norēķinu kārtība

7.1. Līguma cena par šajā līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Darbiem tiek noteikta ______________________________________apmērā. Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli.

7.2. Darbi šā līguma izpratnē tiek uzskatīti par pienācīgi izpildītiem, ja Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis un Ķekavas novada būvvalde ir izsniegusi aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

7.3. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbu izpildi valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā;

7.4. Līguma izpilde tiek finansēta no Ķekavas novada pašvaldības budžeta un aizņēmuma no Valsts Kases .
7.5. Samaksa par līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek veikta šādā kārtībā:

7.5.1. kārtējie maksājumi, kopumā nepārsniedzot 95% (deviņdesmit piecus procentus) no līguma cenas, tiek veikti katru mēnesi, atbilstoši faktiski veikto Darbu apjomam. Maksājumi tiek veikti 30 darba dienu laikā pēc tam, kad Līdzēji abpusēji parakstījuši Ikmēneša aktu un Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu;

7.5.2. galīgais norēķins, t.i., atlikušie 5% (pieci procenti) no līguma cenas, par šajā līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek veikts 60 darba dienu laikā pēc tam, kad Ķekavas novada būvvalde ir izsniegusi aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā un abi Līdzēji parakstījuši Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu, Darbu izpildu dokumentāciju un līguma 6.2. punktā minēto garantijas laika saistības nodrošinājumu – kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju.
7.6. Ja Uzņēmējs līguma 6.1. punktā minētajā garantijas laikā nav iesniedzis kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu garantijas laika saistības nodrošinājumu, līguma 7.5.2. punktā minētais galīgais norēķins tiek veikts 20 darba dienu laikā pēc garantijas laika beigām, no Uzņēmējam maksājamās summas ieturot naudas līdzekļus, ko līguma 6.12. punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs izmantojis garantijas laikā konstatēto defektu novēršanai, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu un Darbu izpildu dokumentāciju.
7.7. Uzņēmējs apliecina, ka atklātam konkursam iesniegtajās Uzņēmēja tāmēs iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteikto Darbu apjomu izpildei Objektā.
7.8. Tāmēs noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu līguma izpildes laiku, ja Pasūtītājs Darbu izpildes laikā nemaina Darbu apjomus, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai mainītas likmes nodokļiem (izņemot uzņēmumu ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz līguma cenu ir spēkā vienīgi tad, ja Līdzēji par tām rakstiski vienojušies. 

8. Līguma darbība

8.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījuši abi Līdzēji, bet ne ātrāk kā no Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes saņemta atļauja līguma izpildei nepieciešamā aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases, un paliek spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Vienpusēja atkāpšanās no līguma, neizpildot tajā paredzētās saistības, nav pieļaujama, izņemot līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma ar rakstisku paziņojumu, kas iesniegts Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienas iepriekš, šādos gadījumos:

8.3.1. Uzņēmējs 10 darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas nav iesniedzis Pasūtītājam līguma 1.6. punktā noteikto līguma nodrošinājumu – kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju;

8.3.2. Uzņēmējs nav uzsācis Darbus Objektā septiņu kalendāra dienu laikā, skaitot no Darbu izpildes grafikā paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa brīža;

8.3.3. Uzņēmējs ir kavējis Darbus Objektā tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Darbu izpildes grafikā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu katrā gadījumā tiek uzskatīts Uzņēmēja vainas dēļ radies kavējums Darbu izpildē vairāk par 10 darba dienām;

8.3.4. Darbi tiek veikti neatbilstoši līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc atgādinājuma 3 (trīs) dienu laikā netiek uzsākta defektu novēršana;

8.3.5. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš un Pasūtītājs par to iepriekš ir rakstiski brīdinājis Uzņēmēju, nosakot novēršanas termiņu, bet Uzņēmējs nav ievērojis Pasūtītāja norādījumus;

8.3.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju;

8.3.7. nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāra mēnešus.

8.4. Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma ar rakstisku paziņojumu, kas iesniegts Pasūtītājam 20 kalendāra dienas iepriekš, šādos gadījumos:

8.4.1. daļa no pārbaudei nenodotiem darbiem tiek sabojāti kara, nemieru, dabas katastrofu vai līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka līguma izpilde paredzētajos termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti;

8.4.2. nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāra mēnešus.

8.5. Līdzēji var pārtraukt līguma darbību arī savstarpēji rakstveidā vienojoties. Šādā vienošanās katrā gadījumā ir jāparedz faktiski izpildīto Darbu nodošanas Pasūtītājam un gala norēķina kārtība.

8.6. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Uzņēmējs saņem samaksu tikai par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un tajos izmantotajiem materiāliem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildu dokumentācijas iesniegšanu un Darbu kvalitātes garantijas saistību nodrošinājumu. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un līguma cenu veidojošie pamatelementi. Uzņēmēja un ar viņu saistīto personu zaudējumi un citi izdevumi netiek atlīdzināti.
8.7. Ja līgums tiek izbeigts līguma 8.4. punktā paredzētajos gadījumos, Pasūtītājs 20 darba dienu laikā pēc Uzņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas samaksā Uzņēmējam par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un tajos izmantotajiem materiāliem. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstveidā viena kalendāra mēneša laikā, skaitot no līguma laušanas dienas.

8.8. Ja līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Uzņēmējs par saviem līdzekļiem sakārto Objektu un atstāj to drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī, vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa savstarpēji vienojoties, Līdzēji vienojas par kārtību, kādā tiek segti Objekta sakārtošanas izdevumi, lai tos pasargātu no trešo personu darbībām.

9. Līdzēju mantiskā atbildība

9.1. Līdzēji atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīti otra Līdzēja tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem un darbiem. Par trešās personas nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par trešajai personai nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild vainīgais Līdzējs. Līdzēju netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti.

9.2. Uzņēmējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas veicot Darbus Objektā, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ.

9.3. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no neizpildītās galvenās saistības vērtības par katru Darbu izpildes termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās galvenās saistības vērtības.
9.4. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no neizpildītās galvenās saistības vērtības par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līgumcenas.
9.5. Šajā līgumā minētos līgumsodus Pasūtītājs ietur no kārtējiem veicamajiem maksājumiem. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, kā arī zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. 

9.6. Par zaudējumiem un līguma pārkāpumiem, kas radušies nepārvaramas varas darbības rezultātā, vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.

9.7. Ja kāds no Līdzējiem bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no līguma, tas atlīdzina otram Līdzējam radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusēju atkāpšanos pieļauj līgums vai normatīvie akti.

9.8. Visos gadījumos, kad Pasūtītājs atkāpjas no līguma sakarā ar Uzņēmēja pieļautajiem pārkāpumiem vai vainojamu rīcību, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no neveikto Darbu summas, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līguma nodrošinājumu no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ja tāds ir iesniegts, kā arī Pasūtītājs bezstrīdus kārtībā ietur savus tiešos zaudējumus no summām, kas pienākas Uzņēmējam, ja tos nav sedzis no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības saņemtais līguma nodrošinājums. Ja Līdzēji nevar vienoties par maksājuma apmēru, tad tās daļas, ko Pasūtītājs ietur no Uzņēmējam paredzētiem maksājumiem, apmēra novērtējumam Līdzēji var pieaicināt neatkarīgu ekspertu.
9.9. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu līguma izpildi vai sakarā ar līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstisku piekrišanu.
10. Līguma dokumenti un grozījumi

10.1. Par līguma dokumentiem, kas ir saistoši Līdzējiem un ir tā neatņemama sastāvdaļa, tiek uzskatīti šādi dokumenti (to prioritātes secībā):

10.1.1. Atklāta konkursa (identifikācijas Nr. ĶND 2018/6) nolikums (tiek uzglabāts pie Pasūtītāja atsevišķi no līguma);

10.1.2. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija (1. pielikums). Tehniskās specifikācijas sastāvā esošais Tehniskais projekts „Ķekavas novada Jaunu ideju centrs” netiek pievienots līguma sējumam, bet ar nodošanas-pieņemšanas aktu tiek nodots Uzņēmējam atsevišķi;
10.1.3. Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam (2. pielikums);

10.1.4. Darbu izpildes grafiks (3. pielikums);
10.1.5. būvsapulču protokoli;

10.1.6. Pasūtītāja pilnvaroto personu, arī Būvuzrauga rakstveida rīkojumi par Darbu organizāciju; 

10.1.7. jebkādi citi dokumenti, kuru izsniegšanu saskaņā ar līgumu pieprasa Pasūtītājs (vai viņa pilnvarotās personas) vai Uzņēmējs, vai kuru izsniegšana ir paredzēta līgumā.

10.2. Līguma eksemplāriem tiek pievienoti dokumenti, kas minēti kā līguma pielikumi. Pārējie līguma dokumenti tiek sagatavoti divos eksemplāros, pa vienam Pasūtītājam un Uzņēmējam.

10.3. Strīda gadījumā priekšroka ir dokumentiem, kuri satur detalizētus aprēķinus, mērījumus vai rasējumus
10.4. Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus.
10.5. Ir atļauti šādi līguma grozījumi:

10.5.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajās specifikācijās (darbu daudzumu sarakstos saskaņā ar tehnisko projektu), bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā projektā;

10.5.2. ieslēgt Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajās specifikācijās (darbu daudzumu sarakstos saskaņā ar tehnisko projektu), bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā projektā. Šādu Darbu izmaksas var tikt segtas papildus līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma dokumentācijā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu;

10.5.3. aizstāt Tehniskajā specifikācijā un/vai Uzņēmēja piedāvājumā norādītās iekārtas un materiālus, kuri vairs netiek ražoti, ar ekvivalentām iekārtām un materiāliem. Katru šādu gadījumu Uzņēmējam jāpamato ar nomaināmo iekārtu (materiālu) ražotāja rakstveida apliecinājumu, un šāda nomaiņa var notikt tikai pēc tam, kad Pasūtītājs to rakstveidā akceptējis;

10.5.4. grozīt līguma izpildes termiņus, ja tam ir objektīvs pamatojums.

10.6. Par līguma izmaiņām nav uzskatāms:

10.6.1. Darbu apjoma palielinājums, kas radies, Uzņēmējam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;

10.6.2. labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Uzņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi.

10.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie līguma, kā arī citas Līdzēju vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, tiek noformētas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abi Līdzēji. Visi līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

10.8. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.

11. Noslēguma noteikumi

11.1. Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī tad vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

11.2. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.
11.3. Līgums ir sagatavots trīs eksemplāros. Divi eksemplāri tiek nodoti Pasūtītājam, viens eksemplārs – Uzņēmējam. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

1. pielikums – Tehniskā  specifikācija;

2. pielikums – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam;

3. pielikums – Darbu izpildes grafiks;

4. pielikums – Forma Nr. 2 (paraugs);

5. pielikums – Forma Nr. 3 (paraugs);
6. pielikums – Darbu izpildu dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas akts (paraugs).
12. Līdzēju paraksti un rekvizīti:
	Pasūtītājs:

Ķekavas novada pašvaldība
NMR kods 90000048491

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Banka: ________
Konta Nr.: _________________
e-pasta adrese: novads@kekava.lv

	Uzņēmējs:



	_____________________________
	_____________________________

	______________
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