LĪGUMS Nr. 2018/B-33
Nr.1-17.1/18/209
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
2018. gada __. __________ 
SIA „Jūrmalas Mežaparki”, turpmāk līguma tekstā “Uzņēmējs”, tās valdes locekļa Aleksandra Čudas personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un

Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, turpmāk līguma tekstā „Pasūtītājs”, tā izpilddirektora p.i. Līgas Mizovskas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no otras puses, 
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā Iepirkuma „Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Ķekavas novadā” (Identifikācijas Nr. ĶNP 2018/9) nolikumu, Iepirkuma rezultātiem un Pretendenta iesniegto piedāvājumu, savstarpēji vienojoties, bez maldības, spaidiem un viltus vienam pret otru, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums,

1. Līguma priekšmets

1.1. Uzņēmējs apņemas pēc Pasūtītāja pasūtījuma, saskaņā ar piedāvāto līgumcenu un Līguma noteikumiem izgatavot, piegādāt un uzstādīt iekārtas bērnu rotaļu laukumiem (turpmāk – Darbi), kas minētas 1.pielikumā (Iepirkuma ID Nr. ĶNP 2018/9 4. un 5. pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pasūtītājs kvalitatīvi izpildītos Darbus pieņem un apmaksā izpildītos Darbus Līgumā paredzētajā kārtībā. 

1.2. Darbi sevī ietver visus Darbu izpildei nepieciešamos darbus, to vadību un organizēšanu, tostarp iekārtu piegādi, uzstādīšanu, objekta apsargāšanu, sakārtošanu un nodošanu ekspluatācijā, dokumentācijas sagatavošanu, un citas darbības, kuras ir vajadzības Darbu pilnīgai veikšanai un Līguma izpildei pienācīgā kārtā.

1.3. Izstrādājumu izmēri ir uzrādīti pēc Uzņēmēja uzmērījumiem un Uzņēmējs nes atbildību par izstrādājumu izgatavošanu pēc dotajiem izmēriem.

1.4. Uzņēmējs izgatavo izstrādājumus no sava materiāla, kā arī izmantojot citu ražotāju izgatavoto furnitūru, un citus kvalitatīvai un pilnīgai pasūtījuma izpildei nepieciešamos materiālus. Izstrādājumi tiek izgatavoti atbilstoši Latvijas Valsts Standartam LVS EN 1176:2008 par „Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”.
1.5. Ja pasūtījuma izpildes laikā Pasūtītājs maina dizainu, izmērus vai citas detaļas, kas ietekmē cenu, tad ražošanas izmaksas un termiņi var mainīties, par ko Puses paraksta papildus vienošanās protokolu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2.Pasūtījuma izpildes termiņš.

2.1. Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Izpildes termiņš ir 50 kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža. 

2.2. Par pasūtījuma izpildes termiņa kavējumiem Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.
2.3.  Ja montāžas darbu izpildes laikā atklājas faktori, kuri traucē un/vai kavē darbus, kurus Uzņēmējs parakstot Līgumu nevarēja paredzēt, izpildes termiņš Pusēm vienojoties tiek pagarināts par iekavēto dienu skaitu. 

3. Maksājumu un norēķinu kārtība.

3.1. Līgumcena, par kuru Puses vienojas parakstot Līgumu, ir EUR 33938,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit astoņi eiro, 00 centi), bez PVN. PVN EUR 1576.68 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit seši euro, 68 centi) tiek iemaksāts valsts budžetā likumā noteiktajā kārtībā.
3.2. Līgumcena pēc atsevišķām izmaksu daļām Uzņēmējam nav jāatšifrē. Līgumcenas vienpusējas izmaiņas nav pieļaujamas.

3.3. Pasūtītājs apņemas, par pasūtījuma izpildi samaksāt Uzņēmējam līgumcenu ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Uzņēmēja bankas kontu 5 dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
3.4. Par Līguma 3.3.punktā minēto maksājumu nokavējumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,05 % apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

3.5. Maksājuma saistība tiek uzskatīta par izpildītu dienā, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīti Uzņēmēja bankas kontā.      

4. Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas kārtība

4.1. Uzņēmējam 3 (trīs) dienu laikā pēc pasūtījuma izpildes izpildītos darbus jānodod Pasūtītājam, bet Pasūtītājam izpildītais pasūtījums no Uzņēmēja jāpieņem ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Pieņemšanas – nodošanas aktā uzrādāmas Pasūtītāja pretenzijas par Uzņēmēja izpildīto pasūtījumu, ja tādas ir, to summa un pretenziju novēršanas termiņš, ko Uzņēmējs veic par saviem līdzekļiem.

4.2. Izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas vietas ir noteiktas atbilstoši 1.pielikumam.

4.3. Pasūtītājam nav tiesību attiekties no pasūtījuma pieņemšanas, izņemot gadījumu, ja atteikums pieņemot pasūtījumu ir saistīts ar Uzņēmēja nekvalitatīvu darbu vai izmantotiem nekvalitatīviem materiāliem.

4.4. Pasūtījuma rezultātā piegādātais materiāls, veiktie darbi un uzlabojumi interjerā, bez atrunām un iebildumiem, paliek Uzņēmēja īpašums līdz brīdim, kad Maksātāji ir veikuši pasūtījuma pilnu apmaksu saskaņā ar Līgumu.

5. Garantijas

5.1. Uzņēmējs garantē Darbu nevainojamu kvalitāti 60 (sešdesmit) mēnešus no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža, ar noteikumu, ja Pasūtītājs tos pareizi ekspluatē.

5.2. Pareizas ekspluatācijas noteikumi tiek reglamentēti ar zemāk minēto prasību ievērošanu:

 5.2.1. izstrādājumus nedrīkst bojāt mehāniski;

5.2.2. jāapstrādā ar koksnes aizsardzības līdzekļiem atbilstoši to pielietojumam vismaz 1 (vienu) reizi gadā.

· 5.2.3. jāveic apkopes saskaņā ar lietošanas instrukciju

5.2. Tehniskā apkope par Uzņēmēja līdzekļiem tiek veikta 1 (vienu) reizi gadā garantijas periodā.
5.3. Garantijas laikā radušos bojājumus Uzņēmējs novērš uz sava rēķina, ja tie nav radušies Pasūtītājam neievērojot ekspluatācijas noteikumus. 

6. Force Majeure

6.1. Ja rodas Force Majeure apstākļi (ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, kara darbība u.c.), Pasūtītājam un Uzņēmējam ir nekavējoties jāinformē vienam otru par Force Majeure apstākļu sākšanās un beigšanās laiku, kam jābūt apstiprinātam objektīvā veidā saskaņā ar attiecīgi pieņemto praksi.

6.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību. 

7. Papildus noteikumi

7.1. Uzņēmējs pasūtījuma izpildes procesā nodrošina, lai pie objekta nevarētu piekļūt nepiederošas personas. 

7.2. Uzņēmējs pasūtījuma izpildes procesā nozīmē atbildīgo kontaktpersonu Kaspars Tillers, tālrunis + 371 22313446, kura ir atbildīga par ar Līgumu izpildi saistīto jautājumu operatīvu risināšanu.
7.3. Pasūtītājs pasūtījuma izpildes procesā pilnvaro atbildīgo kontaktpersonu Inta Arbačevska, tālrunis +371 29426827, kura ir atbildīga par ar Līgumu izpildi saistīto jautājumu operatīvu risināšanu.

7.4. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

7.5. Visi līguma grozījumi un papildinājumi ir noformējami, Pusēm rakstiski vienojoties, un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

7.6. Domstarpības, kuras var rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi starp Pusēm, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos, jebkurš strīds, kas iziet no Līguma, skar to, vai tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

7.7. Līguma pielikumi – tā neatņemamas sastāvdaļas ir:

· 1.pielikums;

· visi līguma grozījumi, papildinājumi, kuri noformēti rakstiskā formā.

7.8. Līgums izstrādāts un noformēts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros. Abiem līguma eksemplāriem ir identisks teksts un vienāds juridisks spēks. Pēc līguma parakstīšanas viens līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens līguma eksemplārs pie Uzņēmēja.
8. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

UZŅĒMĒJS:
                                                                                                                                         
SIA “Jūrmalas Mežaparki”



Adrese: Garkalnes ielā 1, Jūrmala, 

LV-2011,Talr.7732317,Fakss.7730202


PVN. Reģ. Nr. 40003483845



A/S SWEDBANK, Jūrmalas filiāle


Kods: HABALV22

Konts: LV83HABA0551011818361


AS SEB banka, Jūrmalas filiāle, 

Kods: UNLALV2X

Konts: LV47UNLA0010012467902

Valdes loceklis: Aleksandrs Čuda 

Paraksts _____________________

PASŪTĪTĀJS:

Ķekavas novada pašvaldība 

NMR kods 90000048491
Adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, 
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,

Konts: LV62 UNLA 0050 0142 7280 0
AS "SEB Banka", Dienvidu filiāle

Izpilddirektora p.i.: Līga Mizovska
Paraksts ____________________
