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1. Pirms bivdarbu uzsak3anas, ielas parbavei, blvuznéméjs vienojas, precizé ar Pasutitaju vietu, kur atradisies
materialu krautnes, pagaidu bives un tehnikas novietojuma vieta. Vienotais reg. Nr. 43603067147
2. Pirms buvdarbu uzsak$anas buvuznéméjam jaizstrada satiksmes organizéSanas shéma, kuru jasaskano ar VAS Blvkomersanta reg. Nr. 12065
"Latvijas Valsts celi" Rigas nodalu ka arT ar Pasatitaju. Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007
3. Sagatavosanas darbi - bavlaukuma ieriko$ana, ielas izsprausana, bivdarbu zonas norobezo$ana un satiksmes Baproj.vad. G.Beiting 10.07.2017.
organizacija, buvdarbu laika, aprikojuma uzstadisana. Bavoro.dalvad. | G.B 't';” 10072017
4. Buvdarbu laika iedzivotajiem janodroSina piekluve uz vinu piederoSiem ipaSumiem. vproj.da, vad. Dellins iiinht
5. Bavdarbu veik$anai izmantojams ritentransports un roku darbs. Tehn.izstradatajs | K.Krokling 10.07.2017.| E
6. Tiek veikti esoSo komunikaciju aizsardzibas pasakumi, saskanojot ar komunikaciju Tpasniekiem, kuru komunikaciju Tehn.izstradatajs | |.Leinate 10.07.2017.
darbiba nodro§indma nepartraukti. BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
7. Péc ierakuma izblves, veic inzenierkomunikaciju izblves darbus. Ja nepiecieSams lietot parvietojamos inventara = : 2 i P
vairogus bivbedres nostiprina8anai un ddens pazemina8anas un dublu atstiknéSanas iekartas. N.aI(OtT%S ﬂ?s.ga!askp?rbm{? (lnolPlr?,]m#]du
8. Bivdarbu laika japievérs pastiprinata uzmaniba, lai ielas gultne batu sausa un netiktu parmitrinati konstruktivie slani. efas lidz Muzikas skolas staviaukuma )
9. Bavdarbu laika un péc buvdarbiem nedrikst pasliktinaties situacija uz blakus esosSiem ipasumiem.
10. Péc visu blvdarbu un labiekartoSanas darbu pabeigSanas tiek veikta izpilddokumentacijas sagatavoSana ADRESE  Kekava, Kekavas PASUTIJUMA NR.
atbilstosi blvvaldes prasibam. Atzinumu sanems$ana no ieinteresétajam organizacijam par blvdarbu pabeigSanu. pagasts, Kekavas novads 21-27/17/13
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