

28.04.2014

„Tilta Nr.1 pār Ķekavas upi rekonstrukcija”

Jautājums: Darbu daudzumu saraksta punktā 9.2.”Betons C40/50 laiduma konstrukcijas plātnei” norādītais apjoms 1,5m³. Darbu daudzums BK-04 un BK-05 vizuāli neatbilst redzamajam šķērsgriezumam 12 garam tiltam. Lūdzu skaidrojumu, vai te nav ieviesusies kļūda?

Atbilde: Ir bijusi kļūda – faktiski vajag būt 15 m³, nevis 1,5 m³ (skat. Precizēto rasejumu BK07 un precizēto tāmi)