

Projekta nosaukums	Rāmavas ielas rekonstrukcija (no Mazās Rāmavas ielas līdz Pļāvniekkalna ielai) Ķekavas pagasta teritorijā 1.kārta
Veicamie darbi	Vājstrāvas, ārējie tīkli
Tāmi sastādīja	L. Savicka

Nr.p.p.	DARBU VEIDS	MĒRVIEN.	DAUDZUMS
<b>KABEĻU IEGULDĪŠANAS DARBI</b>			
1	Kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz 100x2 (ieskaitot)	km	0.275
2	Buksiera ievilkšana brīvā jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā	m	293
3	Esošā LTC kabeļa pārvietošana	m	39
<b>KABEĻA MONTĀŽAS DARBI</b>			
4	Kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 30x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus izmantojot 1 pāra savienotājus	uzmava	2
5	Sadales tīkla kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 100x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus	uzmava	2
<b>UZMAVU MONTĀŽA</b>			
6	Kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2 (ieskaitot), kabeļu skaits līdz 2 kabeļiem	uzmava	3
7	Sadales tīkla kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2, kabeļu skaits virs 2 kabeļiem	uzmava	1
<b>DAŽĀDI DARBI</b>			
8	Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām	100 pāri	1.3
<b>KABEĻU KANALIZĀCIJA.</b>			
9	Tranšējas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m	m	293
10	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšējā	m	293
11	Kabeļu aizsardzība ar šķeltām caurulēm	m	190
12	Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nomaiņa braucamā daļā un uz ietves	gab.	3
<b>NEPAREDZĒTIE DARBI</b>			
13	Kabeļa trases noteikšana	gab.	4
<b>CITI DARBI</b>			
14	Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana ar ģeogrāfisko piesastīšanu	m	332
15	Telekomunikāciju tīklu trases nospraušana	m	332
16	Būvatļaujas un rakšanas atļaujas noformēšana un noslēgšana, izpilddokumentācijas noformēšana, atzinumi	gab.	1
17	Ceļu satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskanošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un noņemšana	gab.	1
18	Būvgrūžu izvešana un utilizācija	m3	7

### Materiālu specifikācija

Nr.p.p.	NOSAUKUMS	MĒRV.	DAUDZ.
1	Pazemes kab.30x2x0,5, želeja pildījums	m	95
2	Pazemes kab.100x2x0,5, želeja pildījums	m	180

Nr.p.p.	DARBU VEIDS	MĒRVIEN.	DAUDZUMS
3	Kabeļu dzīslu savienotājs 8C	1000 gab.	0.12
4	APM STACK 10 pāru sav.mod.(ar žel. kast.)	gab.	10
5	APM STACK 10 pāru sav.mod.(želeja pild.)	gab.	10
6	Kab.sav.lenta EZWrap 2176,kab.sav.aptiš.	rullis	1
7	Līmlenta PVC 25 mm, melna	rullis	1
8	Kab. savien.tīrīšanas šķidr. pakās(4413-S)	gab.	3
9	Uzmavas komplekts (Nitto) JCSA 200	gab.	2
10	Uzmava XAGA 500 75/15-240	gab.	2
11	Apvalka savienošanas vads (450mm)	gab.	1
12	Šķeltā kanalizācijas caurule 100x6000	gab.	32
13	Kabeļu kanalizācijas caurule, 100x6000	gab.	50
14	Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m	gab.	0.6
15	Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m	rullis	0.6
16	Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 40 t)	gab.	3
17	Kabeļu akas dzelzbetona riņķis	gab.	6
18	Caurules noslēdzošais gals UTP 100	gab.	12

Sagatavoja

L. Savicka

Pārbaudīja

I. Kučerjavijs