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par Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš”
 virtuves palīgtelpu kosmētisko remontu (1.daļa)
Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND 2015/16

Baložos 			2015.gada 4.jūnijā

Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš”, reģistrēta LR UR Komercreģistra iestādē ar vienoto reģistrācijas numuru 90009152671, juridiskā adrese Jaunatnes iela 3, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112, tās vadītājas Baibas Jurisones personā, kas darbojas uz iestādes 2014.gada 9.oktobra Nolikuma (Ķekavas novada Domes lēmums Nr.5.§ 5.protokols Nr.25) pamata, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, no vienas puses, un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AIMASA”, reģistrēta LR UR Komercreģistra iestādē ar vienoto reģistrācijas numuru 44103032138, juridiskā adrese Rīgas iela 5a-40, Valmiera, LV-4201, tās valdes priekšsēdētāja Sandra Apsīša personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – „Izpildītājs”, no otras puses, turpmāk tekstā abas kopā sauktas „Puses”, katra atsevišķi – „Puse”, izsakot savu gribu brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, vienojas par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, resursiem un materiāliem, veikt virtuves palīgtelpu kosmētiskā remonta darbus Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš”, Jaunatnes ielā 3, Baložos, Ķekavas novadā, LV-2112 (turpmāk tekstā – Objekts).
1.2. Līgumcena ir pielikumā Nr.1 (izvērstā darbu tāme), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Apmaksas kārtība
2.1. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar projekta dokumentāciju, noteikumiem, prasībām un citiem dokumentiem, kas attiecināmi uz šajā līgumā minēto Darbu izpildi un iekļāvis līguma kopējā summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu.
2.2. Par veiktajiem Darbiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas no Izpildītāja puses.
2.3. Par apmaksas datumu tiek uzskatīta diena, kad nauda pārskaitīta no Pasūtītāja konta.
2.4. Līgumcena par Pasūtītājam veiktajiem 1.1. punktā minētajiem Darbiem ir EUR 20455.40 (Divdesmit tūkstoši četri simti piecdesmit pieci eiro un 40 centi) pluss 21% PVN – EUR 4295.63 (Četri tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci eiro un 63 centi), kas kopā ar PVN sastāda EUR 24751.03 (Divdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens eiro un 03 centi).
2.5. Pasūtītājs 3 (trīs) dienu laikā no rēķina saņemšanas maksā Izpildītājam avansa maksājumu, kas sastāda EUR 10227.70 (Desmit tūkstoši divi simti divdesmit septiņi eiro un 70 centi) pluss 21% PVN - EUR 2147.82 (Divi tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi eiro un 82 centi), kas kopā ar PVN sastāda EUR 12375.52 (Divpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci eiro un 52 centi).
2.6. Atlikušo maksājumu Izpildītājs izraksta rēķinu Pasūtītājam 10(desmit) dienas pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja puses

3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
3.1.  Pasūtītāja pienākums:
3.1.1. nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu objektam;
3.1.2. nodrošināt elektroenerģijas un ūdens pieslēguma vietu objektā;
3.1.3. 5 (piecu) dienu laikā parakstīt Izpildītāja iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu, vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt;
3.1.4. veikt maksājumus līgumā noteiktajos termiņos un apmērā.
3.2. Pasūtītāja tiesības:
3.2.1. pieaicināt ekspertu vai būvuzraugu darbu un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai;
3.2.2. tehnoloģisku apstākļu dēļ apturēt līguma darbību uz laiku, kas saskaņots ar Izpildītāju. Ja apturēšanas periodu neizdodas saskaņot, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, samaksājot par faktiski veikto darbu apjomu līdz līguma laušanai.

4. Izpildītāja pienākumi un tiesības
4.1. Izpildītāja pienākums:
4.1.1. veikt darbu sagatavošanu, uzstādīt elektroenerģijas un ūdens skaitītājus;
4.1.2.  nodrošināt apmaksu atbilstoši skaitītāju rādītājiem;
4.1.3. uzņemties risku, kas var rasties darbu izpildes rezultātā (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par būvi līdz darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;
4.1.4. ievērot projekta dokumentāciju, nacionālos standartus, būvnormatīvus, būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem;
4.1.5. parakstot šo līgumu Izpildītājs apliecina, ka Izpildītāja darbinieki šī līguma ietvaros tiek nodarbināti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām un par tiem tiek veikti visi ar tiesību normatīvajiem aktiem noteiktie nodokļu un nodevu maksājumi;
4.1.6. veikt darbus kvalitatīvi un līgumā noteiktajos termiņos;
4.1.7. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas līguma izpildei nepieciešamās licences, atļaujas un apliecības. Izpildītājs ir specializējies veikt šāda veida Darbus, tam ir atbilstošas tiesiskās attiecības ar nepieciešamajiem speciālistiem, kā arī pieredze un zināšanas, kas nepieciešamas līguma izpildei saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem;
4.1.8. Izpildītājs apliecina, ka ir eksperts nolīgtajos Darbos un šaubu gadījumos par pielietojamajām metodēm un/vai materiāliem apņemas rakstiski informēt Pasūtītāju, kā arī rakstiski informēt Pasūtītāju par visām problēmām un būvprojekta kļūdām, kas saistītas ar būvi vai darbiem un izmantojamajiem materiāliem;
4.1.9.bez īpašiem atgādinājumiem un pieprasījumiem Izpildītājam Darbu veikšanas vietā ir jāuztur tīrība un kārtība visā darbu izpildes gaitā un pastāvīgi jāaizvāc no būvlaukuma Izpildītāja darba rezultātā radušies gruži un netīrumi vismaz vienu reizi nedēļā; 
4.1.10.pielaist ekspertu vai būvuzraugu un būvprojekta autoru pie būvuzraudzības vai autoruzraudzības veikšanas, ja Pasūtītājs tos pieaicina;
4.1.11.nodrošināt būvdarbu vadītāja atrašanos objektā.
4.2. Izpildītāja tiesības:
4.2.1. neveikt Darbus, ja projekta dokumentācijā ir pieļautas nopietnas konstruktīvas atkāpes vai citas kļūdas, kas var apdraudēt būvi, tās drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku vai dzīvību vai veselību (par šādām kļūdām 3 (trīs) dienu laikā no to atklāšanas brīža rakstiski jāinformē Pasūtītājs).

5. Darbu pieņemšanas – nodošanas kārtība
5.1. Darbi uzskatāmi par pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja ir attiecīgi: parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji. Reizē ar pieņemšanas – nodošanas aktu Izpildītājs iesniedz visu izmantoto materiālu atbilstības deklarācijas.
5.2. Gadījumā, ja Darbu pieņemšanas – nodošanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi nav pabeigti un/vai to izpilde, vai izmantotie materiāli, izstrādājumi, vai konstrukcijas neatbilst šī līguma noteikumiem, Darbu pieņemšana pārtraucama. Pasūtītājs sastāda pretenziju sarakstu un Izpildītājam Pušu saskaņotajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepadarītie darbi, jānovērš trūkumi. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumā paredzēto līgumsodu par Darbu neizpildi līgumā noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs izvairās no trūkumu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus.
5.3. Izpildītājs apņemas pabeigt darbus līdz 2015.gada 6.jūlijam.



6. Darbu kvalitāte
6.1. Darbi tiek veikti atbilstoši Pušu saskaņotam projektam, tāmēm, šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošiem būvniecības normatīviem aktiem, normatīvtehniskajiem dokumentiem, izmantojot materiālus, izstrādājumus un konstrukcijas, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem, tehnisko noteikumu prasībām un atbilstības sertifikātiem.
6.2. Garantijas termiņš – divi gadi no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. Materiāliem un iekārtām garantijas termiņš – saskaņā ar rūpnīcas izgatavotāja izdotajiem sertifikātiem un garantijām, bet ne mazāks kā 2 (divi) gadi no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
6.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, tas par to paziņo Izpildītājam, norādot ierašanās laiku un vietu, kur Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Gadījumā, ja Izpildītājs bez attaisnojuma neierodas norādītajā laikā uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un šāds akts ir saistošs Izpildītājam.
6.4. Izpildītājam ir pienākums izlabot radušos defektus, salabot vai nomainīt materiālus vai to daļas, kā arī novērst to varbūtējo ietekmi uz visiem Darbiem un Objektu kopumā, neprasot nekādu samaksu no Pasūtītāja. Minētās darbības ir jāizdara defektu aktā norādītajā, ar Izpildītāju saskaņotā laikā.

7. Pušu atbildība
7.1. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksās Izpildītājam šajā līgumā noteiktajā termiņā attiecīgo maksājumu, tas maksās līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavētu dienu, bet nepārsniedzot 10% no kopējās summas.
7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nespēj darbus veikt šajā līgumā noteiktajā termiņā, kavē darbu uzsākšanu vai jebkuru darba veidu vai etapu, laika grafikā noteikto termiņu, atsakās vai vilcina līguma darbības laikā vai garantijas laikā radušos defektu novēršanu, nenodod Darbus Pasūtītājam šajā līgumā noteiktajā termiņā, tas maksās Pasūtītājam līgumsodu par nokavējumu 0,1 % apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet nepārsniedzot 10 % no kopējās summas. Ja ir iestājušies apstākļi, kas, saskaņā ar šo līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieskaita kārtībā ieturēt aprēķinātā līgumsoda summu no veicamā ikmēneša vai/un gala maksājuma.
7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
7.4. Gadījumā, ja Izpildītājs līgumā un/vai darbu grafikā noteiktajā termiņā nav uzsācis, nodevis Darbus Pasūtītājam vai nav novērsis trūkumus, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, samaksājot Izpildītājam par jau veiktajiem, kvalitatīvajiem, līguma noteikumiem atbilstošajiem Darbiem.

8. Nepārvaramas varas apstākļi
8.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un par kuru rašanos tā nenes atbildību, t.i., stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, kara darbība, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, kā arī Pusēm saistoši normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Pusēm nav iespējas izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības.
8.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā divus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.

9. Konfidencialitātes saistības
9.1. Pēc šī līguma parakstīšanas Izpildītājam jānodrošina, lai personas, ko Izpildītājs piesaista līguma saistību izpildei ievērotu konfidencialitāti, tas ir, ne Izpildītājs, ne tā piesaistītās personas nedrīkst nekādā veidā izpaust ziņas, datus vai informāciju, kas tām kļuvušas zināmas par Pasūtītāju, par Pasūtītāja darbiniekiem vai piesaistītajiem speciālistiem sakarā ar līguma izpildi, izņemot, ja to pieprasa attiecīgi pilnvarotas valsts vai pašvaldību institūcijas vai to amatpersonas, vai, ja tas tieši nepieciešams Izpildītāja saistību izpildei. Par konfidenciālu informāciju netiek uzskatīti dati, kas reģistrēti un pieejami publiskās datu bāzēs, kā arī masu saziņas līdzekļos pieejamā informācija par Pasūtītāju.
9.2. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem zaudējumiem, kas tiek nodarīti Pasūtītājam  Izpildītāja konfidencialitātes saistību pārkāpuma rezultātā.

10. Strīdu izšķiršana
10.1. Strīdus un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā.
10.2. Ja vienošanos panākt nav iespējams, tad strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11. Citi noteikumi
11.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz objekta nodošanai pasūtītajam.
11.2. Pušu pilnvarotās personas šī Līguma izpildē ir: 
Izpildītājam: Sandris Apsīts,mob.: 29268241,e-pasts:ofiss.aimasa@inbox.lv_; 
Pasūtītājam: Baiba Jurisone, mob.: 28353663, 29485051, e-pasts: avotins@kekava.lv.
Pilnvarotās personas ir tiesīgas pārstāvēt Puses Līguma būvdarbu izpildes laikā, tostarp, nosūtīt paziņojumus, saskaņot noteiktās krāsas toni un citu informāciju.
11.3. Līgumu var izbeigt, Pusēm vienojoties, izņemot 7.4.punktā paredzētos gadījumus.
11.4. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abām Pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.5. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā līgumā, tiek atrisināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
11.6. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām, neieskaitot pielikumu,  latviešu valodā: Pasūtītājam – 1 (viens); Izpildītājam – 1 (viens) ar vienādu juridisko spēku.
11.7. Līguma pielikums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

12. Pušu rekvizīti
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Ķekavas novada pašvaldības PII „Avotiņš”
Vienotai reģ. Nr. 4301901831
PVN reģ. Nr.LV90009152671
Adrese: Jaunatnes iela 3, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X
Konta Nr. LV64UNLA0050014373159
Tālr./fax: 67917719

	SIA „AIMASA”
Vienotais reģ. Nr.44103032138
PVN reģ.Nr.LV44103032138
Jur.adrese: Rīgas iela 5a-40, Valmiera, LV-4201
Biroja adrese:V.Baloža iela 13, Valmiera, LV-4201
AS „Swedbank”, kods HABALV22
Konta Nr.LV96HABA0551007371841
Tālr./ fax: 64221032


	Vadītāja


_______________
Baiba Jurisone	z.v.
	Valdes priekšsēdētājs


_________________
Sandris Apsīts	z.v
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