

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 21-21/15/7

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

2015.gada 11.septembrī

Ķekavas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tās izpilddirektora Aivara Liškovska personā, turpmāk tekstā - "Pasūtītājs", no vienas puses, un

SIA "Burtnieks R", vienotais reģistrācijas numurs 40003252913, juridiskā adrese: Ieriķu iela 67a, Rīga, LV - 1084, tās valdes priekšsēdētāja Uģa Ārgaļa personā, turpmāk tekstā - "Izpildītājs", no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras "**Jumta seguma maiņa un remonts Meistaru 43, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads**", iepirkuma identifikācijas Nr. **ĶNP 2015/30**, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, noslēdza šo uzņēmuma līgumu, turpmāk tekstā saukts – „Līgums”.

1. Apzīmējumi:

- 1.1. "Puses" – nozīmē Pasūtītāju un Izpildītāju.
- 1.2. "Līgums" – nozīmē šo Pušu parakstīto uzņēmuma līgumu, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza Līgumu vai tā pielikumus.
- 1.3. "Pasūtītājs" – nozīmē Ķekavas novada pašvaldība.
- 1.4. "Izpildītājs" – nozīmē SIA "Burtnieks R".
- 1.5. "Darbi" – nozīmē visas darbības, kuras Izpildītājam ir jāveic saskaņā ar Līguma 2.1.punktu.
- 1.6. "Līguma cena" – nozīmē kopējo cenu par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā
- 1.7. "Objekts" – nozīmē Meistaru iela 43, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
- 1.8. "Tehniskais - finanšu piedāvājums" – Izpildītāja iesniegtais piedāvājums.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Izpildītājs apņemas saskaņā ar Līgumu un Tehnisko - finanšu piedāvājumu veikt **jumta remonta darbus Objektam**.
- 2.2. Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas

- 3.1. Līgums sastāv no šādām daļām:
 - 3.1.1. Līgums;
 - 3.1.2. Pielikums – Tehniskais - finanšu piedāvājums.
- 3.2. Līguma 3.1.punktā minētās daļas kopumā veido Līgumu. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas.

4. Līguma cena

- 4.1. Kopējā Darbu Līguma cena, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Tehnisko - finanšu piedāvājumu, ir **EUR 13 488,99 (trīspadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro, 99 euro centi)** bez PVN.
- 4.2. Izpildītājs apliecinā, ka ir iepazinies ar Objektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi un samaksas noteikšanu par Darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, Objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni

un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Darbu izpildi – Līgumu summu. Tāpēc Līguma summu nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi

5. Darbu izpildes termiņi un noteikumi

5.1. Darbu izpildes termiņš ir:

5.1.1. Darbu sākums: ne vēlāk kā **3 (trīs)** darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas Izpildītājam ar Pušu parakstītu Nodošanas-pieņemšanas aktu;

5.1.2. Darbu nobeigums: ne vēlāk kā **30 (trīsdesmit) dienu laikā no Objekta nodošanas Izpildītājam ar Pušu parakstītu Nodošanas-pieņemšanas aktu**. Ja laika apstākļu dēļ Darbus nav iespējams izpildīt termiņā, tad par šo Darbu izpildi un termiņu Puses vienojas papildus.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības mainīt veicamo Darbu apjomu esošā Līguma un Līguma cenas ietvaros pēc abpusēji saskaņota protokola.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1. Pasūtītājam ir pienākumi:

6.1.1. samaksāt Izpildītājam par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;

6.1.2. pieņemt Izpildītāja pienācīgi izpildītus Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

6.1.3. netraucēt Izpildītāja personālam un autotransportam iespēju piekļūt Objektam Pušu saskaņotajos laikos.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos vai Līgumā.

7. Izpildītāja pienākumi un tiesības

7.1. Izpildītāja pienākumi ir:

7.1.1. veikt Darbu sagatavošanu;

7.1.2. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai. Izpildītājs ir atbildīgs par kārtības ievērošanu Objekta teritorijā;

7.1.3. Darbu izpildē izmantot materiālus, izstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Tehniskajā - finanšu piedāvājumā vai analogus, vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas nesamazina izpildāmo Darbu kvalitāti. Izpildītājs apņemas ievērot izstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;

7.1.4. veikt Darbus kvalitatīvi Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos;

7.1.5. pirms Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas noformēt un Pasūtītājam iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju, kura ir saistīta ar Darbu izpildi (slēpto darbu akti, materiālu atbilstības sertifikāti, iekārtu pasēs, instrukcijas, garantiju apliecinājoši dokumenti u.c.), sakārtot Objektu un tā piegulošo teritoriju (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

7.1.6. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

7.2. Izpildītājam ir tiesības uz papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu tādā gadījumā, ja šādi papildus darbi ir saskaņoti un noslēgti atbilstoši Līguma noteikumiem.

8. Apakšlīgumi

Izpildītājam ir atļauts slēgt apakšlīgumus saistībā ar Darbu izpildi vai pieaicināt apakšuzņēmējus. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.

9. Dokumentācija

9.1. Ikviena dokuments, kuru Izpildītājs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegts latviešu valodā pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

9.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

9.3. Pēc Darbu izpildes Izpildītājs visu tā rīcībā esošo dokumentāciju nodod Pasūtītājam.

10. Garantija

10.1. Izpildītāja izpildīto Darbu garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

10.2. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Objektā vai Darbos tiek konstatētas Līguma 10.1.punktā noteiktajā garantijas termiņā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma Līguma 10.1.punktā noteiktā garantija.

11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas Objektā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek parakstīts Darbu pieņemšanas - nodošanas akts.

12. Maksājumu izdarīšanas kārtība

Kopējās Līguma summas samaksu Izpildītājam Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

13. Pušu atbildība

13.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ Līguma 2.1.punktā noteiktie Darbu veidi vai Darbi kopumā nav pabeigti Līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% (piecas desmitās daļas no procenta) apmērā no kopējās Līguma cenas.

13.2. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 12.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% (piecas desmitās daļas no procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas.

13.4. Izpildītājs un Pasūtītājs var abpusēji vienoties par atteikšanos no līgumsoda saņemšanas katrā konkrētā gadījumā, ņemot vērā apstākļus, kuri kavē saistību izpildi neatkarīgi no Pušu gribas.

14. Izmaiņas līgumā

14.1 Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un ir abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

14.2 Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Izpildītājs sastopas ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, tas var pagarināt Izpildītāja saistību izpildes termiņu. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām pusēm ar Līguma izmaiņām.

15. Līguma laušana

15.1. Līgums var tikt laužts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.



3

15.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, vienpusēji lauzt visu Līgumu vai tā daļu šādos gadījumos:

15.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvos aktus (t.sk. izpildāmo darbu atbilstošas kvalitātes neievērošana), vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

15.2.2. ja pret Izpildītāju tiesā ir iesniegts prasības pieteikums par atzīšanu par maksātnespējīgu vai par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, ka tas var būtiski ietekmēt Izpildītāja finansiālo stāvokli.

15.3. šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

15.4. Pasūtītājs saglabā tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, neparedzētu izdevumu dēļ, Izpildītāja nepareiza aprēķina dēļ vai jebkuru citu iemeslu dēļ Darbu izpildei nepieciešamo līdzekļu vērtība pārsniedz Līguma cenu.

15.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra Objektu un tam piegulošo apkārtni un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

16. Force Majeure

16.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

16.2 Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

16.3 Ja izceļas Force Majeure situācija, Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi Force Majeure. Jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

17. Nodokļi un nodevas

Visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN, ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Izpildītāja pienākums.

18. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība

18.1 Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

18.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

18.3 Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība



19.1 Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Izpildītājs.

19.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

19.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas Līgumā noteiktās saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar Līgumu, to lauž vienpusēji.

20. Pušu adreses

20.1 Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

20.2 Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

20.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien saņēmēja Puse nav iepriekš norādījusi savādāk:

Pasūtītājs:

Ķekavas novada pašvaldība
NMR kods 90000048491
juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
LV-2123
Banka: AS „SEB banka”
Konts: LV62UNLA0050014272800

Izpildītājs:

SIA „Burtnieks R”
vienotais reģistrācijas Nr.40003252913,
juridiskā adrese: Ieriķu iela 67a, Rīga, LV
- 1084
Banka: AS SWEDBANK
Konts: LV68 HABA 0001 4080 3722 6

Aivars Liškovskis



Uģis Ārgalis



SIA "Burtnieks R"

Ierīču iela 67a, Rīga, L.V.-1084
 tālr. 67566572, e-pasts: info@burtnieks.lv

Parcdzamais Darbu izpildes kalendārais un finanšu plūsmas grafiks

Objekts : Jumta seguma maiņa un remonts Meistaru iela 43, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.
 Adrese : Meistaru iela 43, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Nr. p.k	Darba nosaukums	Apjoms	Dienas																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	Sīfera jumta seguma nojaukšana	366,00 m ²																																	
2	Noteikumu un noteikumaizstrāde	118,80 m																																	
3	Deģu kļāja remonts	20,20 m ²																																	
4	Koka kārbas remonts ievērojot clementu nomainot, krāsošana x2 ar LBN standartiem atbilstošu krāsu	280,00 m ²																																	
5	Jumta koka konstrukciju nomaiņa (sparu stūra saišķis)	1,00 gab																																	
6	Antikondensāta izolācijas izbūve	366,00 m ²																																	
7	Jumta deģu kļāja izbūve	366,00 m ²																																	
8	Jumta seguma iekļāšana no dakstiņprofila SSAB RR32	5,00 gab																																	
9	Jumta pieslēgumi pie skursteņiem	14,00 m																																	
10	Smeča barjeras uzstādīšana	118,80 m																																	
11	Jumta tēkņu un cunņu uzstādīšana (kamatnais RR32)	5,00 gab																																	
12	Jumta līķu izbūve	840,00 m ²																																	
13	Sastatņu uzstādīšana un nojaukšana	20,00 m ³																																	
14	Būvēgružu savākšana	30,00 dūn																																	
15	Žoga ierīce 200 m	20,00 dūn																																	
16	Krāvas pacelšana 0,3 t tce	1,00 objekts																																	
17	Elektroenerģijas sadalēs uzstādīšana ar skaitītāju (montāžas periodam)	1,00 objekts																																	
18	Parvairozības taktiles uzstādīšana un aizvākšana pēc objekta beigām	1,00 objekts																																	
19	Parvairozājamo vaļoniņu uzstādīšana	20,00 dienas																																	
20	Ēkas iecelējumu drošas pārvietošanas nodrošināšana kārbas izveidē virs iecelas, kā arī stieņa montāža	1,00 objekts																																	
21	Ēkas jumta nosēšana ar pagaidu segumu lai pasargātu ēku no nokrišņiem jumta seguma maiņas laikā	366,00 m ²																																	
22	Krievu un zari griešana (darba vietas nodrošināšanai)	1,00 objekts																																	
	Finanšu plūsmas 13488,99 EUR bez PVN pa nedēļām	3300																																	
	Darbinieku skaits	3-5																																	

Išveidārti tiks izpildīti 30 kalendāro dienu laikā.
 Grafiku sastādīja _____ Ugis Argalis, SIA "Burtnieks R" valdes priekšsēdētājs, sert. būvzinātnieks, 2015. gada 27. augustā.
 Sertifikāta Nr. 20-1871; 20-5484




Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	darba samaksas likme	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	summa kopā (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
12	09-00000	Jumta lūku iebūve	gab	5.00	1.82	5.50	10.00		0.30	10.30	9.10	50.00	0.00	1.50	51.50	
		Jumta lūkas Da2 540x850	gab	5.00				46.98		46.98	0.00	0.00	234.90	0.00	234.90	
13	09-00000	Sastatņu uzstādīšana un nojaukšana	m ²	840.00	0.04	4.50	0.20		0.01	0.21	33.60	168.00	0.00	5.04	173.04	
		sastatņu īre (uzņēmuma īpašumā)	m ²	840.00					-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	09-00000	Būvgružu savākšana	m ³	20.00	0.71	3.50	2.50		0.08	2.58	14.20	50.00	0.00	1.50	51.50	
		konteineru īre	gab	4.00					-	33.06	0.00	0.00	132.24	0.00	132.24	
		šifera utilizācija atbilstoši MK noteikumiem	tn	5.30				36.78		36.78	0.00	0.00	194.93	0.00	194.93	
15	09-00000	Žoga īre 200 m (uzņēmuma īpašumā)	d/n	30.00	0.14	3.50	0.50		0.02	0.52	4.20	15.00	0.00	0.45	15.45	
16	09-00000	Kravas pacēlāja 0,3 t īre (uzņēmuma īpašumā)	d/n	20.00	0.39	4.50	1.75		0.05	1.80	7.80	35.00	0.00	1.05	36.05	
17	09-00000	Elektroenerģijas sadāles uzstādīšana ar skaitītāju (montāžas periodam)	objekts	1.00	6.36	5.50	35.00		1.05	66.50	6.36	35.00	30.45	1.05	66.50	
18	09-00000	Pārvietojamās tualetes uzstādīšana un aizvešana pēc objekta beigām	objekts	1.00	1.07	3.50	3.75		0.11	53.86	1.07	3.75	50.00	0.11	53.86	
19	09-00000	Pārvietojamo vagoniņu uzstādīšana (uzņēmuma īpašumā)	dienas	20.00	7.14	3.50	25.00		0.75	25.75	142.80	500.00	0.00	15.00	515.00	
20	09-00000	Ēkas lietotāju drošas pārvietošanās nodrošināšana kārbas izveidē vīrs ieejas, kā arī sieta montāža	objekts	1.00	3.33	4.50	15.00		0.45	37.47	3.33	15.00	22.02	0.45	37.47	
21	09-00000	Ēkas jumta nosegšana ar pagaidu segumu lai pasargātu ēku no nokrišņiem jumta seguma maiņas laikā	m ²	366.00	0.01	3.50	0.04		0.08	0.12	3.66	14.64	29.28	0.44	44.36	
22	09-00000	Krūmu un zaru griešana (darba vietas nodrošināšanai)	objekts	1.00	2.86	3.50	10.00		0.30	16.40	2.86	10.00	6.10	0.30	16.40	
										Kopā	843.67	3932.75	7572.32	117.98	11623.06	
											Materiālu transporta izdevumi					
											Tiešās izmaksas kopā					
											Virszdevumi					
											t.sk. darba aizsardzība					
											Peļņa					
											Darba devēja sociālais nodoklis no darba algas					
											Kopā bez PVN					
											PVN 21%					
											Kopā ar PVN					

Sastādīja _____ (paraksts un tā astiņrēķuns, datums) Uģis Ārgalis, SIA "Burtnieks R" sert. būvdarbu vadītājs, 2015. gada 27. augustā.

Pārbaudīja _____ (paraksts un tā astiņrēķuns, datums) Uģis Ārgalis, SIA "Burtnieks R" valdes priekšsēdētājs, sert. būvzinienieris, 2015. gada 27. augustā.

Sertifikāta Nr. 20-1871, 20-5484



18

Lokālā tāme

Jumta seguma maiņa un remonts Meistarū iela 43, Valdauci, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Divstāvu ēka.

Jumta seguma maiņa un remonts.

Meistarū iela 43, Valdauci, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

KNP/2015/30

Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz LU tehniskās daļas rasejumiem.

Tāmes izmaksas EUR 16 321.68

Tāme sastādīta 2015.g.28.augustā.

Kopā uz visu apjomu

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Laika norma (c/h)	darba samaksas likme	Vienības izmaksas					darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	summa kopā (EUR)
							darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	kopā (EUR)						
1	02-000001	3 Stīfera jumta seguma nojaukšana	m2	366.00	0.21	3.50	0.75		0.02	0.77	76.86	274.50	0.00	8.24	282.74	
2	02-000001	Notekuru un notekcauru demontāža	m	118.80	0.20	3.50	0.70		0.02	0.72	23.76	83.16	0.00	2.49	85.65	
3	09-000001	Dēļu klāja remonts	m2	20.20	0.22	4.50	1.00		0.03	5.01	4.44	20.20	80.40	0.61	101.20	
4	09-000001	Koka kārbas remonts ietver bojāto elementu nomaiņu, krāsošana x2 ar LBN standartiem atbilstošu krāsu	m2	280.00	0.41	5.50	2.25		0.07	4.84	114.80	630.00	705.60	18.90	1354.50	
5	09-000001	Jumta koka konstrukciju nomaiņa (spārū stūra saišķis)	gab.	1.00	9.09	5.50	50.00		1.50	90.23	9.09	50.00	38.73	1.50	90.23	
6	09-000001	Antikondensāta izolācijas izbūve	m2	366.00	0.22	4.50	1.00		0.03	1.03	80.52	366.00	0.00	10.98	376.98	
		antikondensāta plēve	m2	402.60						0.64	0.00	0.00	257.66	0.00	257.66	
		antiseptētas lātas 25x50 mm	m3	0.92						152.89	0.00	0.00	140.66	0.00	140.66	
		antiseptēti dēļi 25x100 mm	gab.	2196.00						0.03	0.00	0.00	65.88	0.00	65.88	
7	09-000001	Jumta dēļu klāja iebūve	m2	366.00	0.21	4.50	0.95		0.03	0.98	76.86	347.70	0.00	10.43	358.13	
		antiseptēti dēļi 25x100 mm	m3	6.40						152.89	0.00	0.00	978.50	0.00	978.50	
		naģlas	kg	36.60						2.18	0.00	0.00	79.79	0.00	79.79	
8	09-000001	Jumta seguma iekļāšana no dakstiņprofila SSAB RR32	m2	366.00	0.45	5.50	2.50		0.08	2.58	164.70	915.00	0.00	27.45	942.45	
		dakstiņprofila skārds (tumsī brūns poliesters)	m2	476.00						6.73	0.00	0.00	3203.48	0.00	3203.48	
		skrūves jumtam	gab	4400.00						0.04	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	
		līstprofils 340mm KORE	m	55.00						4.02	0.00	0.00	221.10	0.00	221.10	
		līstprofils 180mm LĀSĒNIS	m	74.00						3.11	0.00	0.00	230.14	0.00	230.14	
9	09-000001	Jumta pieslēgumi pie skursteņiem	gab	5.00	1.73	5.50	9.50		0.29	9.79	8.65	47.50	0.00	1.43	48.93	
		līstprofils 420mm PIESLĒGUMS	m	25.00						3.60	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	
		silikons	gab	3.00						6.17	0.00	0.00	18.51	0.00	18.51	
10	09-000001	Sniega barjeras uzstādīšana	m	14.00	0.45	5.50	2.50		0.08	2.58	6.30	35.00	0.00	1.05	36.05	
		sniega barjeras ar stiprinājumiem RR32	m	14.00						11.44	0.00	0.00	160.16	0.00	160.16	
11	09-000001	Jumta teknu un cauruļu uzstādīšana (kantāinas RR32)	m	118.80	0.41	5.50	2.25		0.07	2.32	48.71	267.30	0.00	8.02	275.32	
		skārda teknes	m	75.90						1.14	0.00	0.00	86.53	0.00	86.53	
		skārda caurules D=100mm	m	27.80						1.64	0.00	0.00	45.59	0.00	45.59	
		teknes stūri	gab	4.00						7.67	0.00	0.00	30.68	0.00	30.68	
		līkumi	gab	12.00						2.76	0.00	0.00	33.12	0.00	33.12	
		teknu stiprinājumi	gab	100.00						1.87	0.00	0.00	187.00	0.00	187.00	
		notekcauruļu stiprinājumi	gab	16.00						2.68	0.00	0.00	42.88	0.00	42.88	

AP

Ķekavā, Ķekavas novadā

2014.gada 21.septembrī

Objekts: **Meistaru iela 43, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads**

Iepirkuma ID Nr.: **ĶNP/2015/30**

Pasūtītājs: **Ķekavas novada pašvaldība**

Nodošanas-pieņemšanas akts

Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis, izpilddirektora Aivara Liškovska personā, turpmāk tekstā Pasūtītājs, saskaņā ar 2015.gada 11. septembrī noslēgto Līgumu Nr. 21-21/15/7, turpmāk tekstā Līgums, nodod un SIA „Burtnieks R” pārstāvis, valdes priekšsēdētājs Uģis Ārgalis, turpmāk tekstā Būvuzņēmējs, darbu sākšanai pieņem objekta „Meistaru iela 43, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads” būvdarbu zonu, atbilstoši darba aprakstam un pēc faktiski esošā stāvokļa. Būvuzņēmējs ir iepazinies ar situāciju objektā un pārzina esošo stāvokli darba zonā. Būvuzņēmējs apņemas darbus pabeigt Līguma 5.punktā paredzētajā termiņā.

Nodeva:
Pasūtītājs

A.Liškovskis

Pieņēma:
Būvuzņēmējs

U.Ārgalis

