Biivdarbu apjomi

Pasititajs: Kekavas novada pasvaldiba
Objekta nosaukums: "Nakotnes ielas dalas parbiive Kekava, Kekavas pagasta, Kekavas novada
(No Dienvidu ielas lidz Miizikas skolas stavlaukumam)"
Projektétajs : SIA "JOE"

Objekta adrese : Nakotnes iela, Kekava, Kekavas pagasts, Kekavas novads

Nr. P Darbu
Nr.pk. CS2017 Darba nosaukums Mérvieniba daudzums
1 2 3 4 5
1 SagatavoSanas darbi
11 3.1 Trases uzmeérisana un nosprausana m 147
1.2 2.2 Biavlaukuma ierikoSana objekts 1
Asfalta seguma nofrézeSana (nojauksana),
1.3 3.3 aizvedot uz pasititaja noradito atbertni Iidz m? 1298
10km attalumam
Asfalta seguma savienojumu frézesana, aizvedot
14 3.3 uz pasititaja noradito atbertni Iidz 10km m? 191
attalumam
15 3.2 Betona cela apmalu demontaza m 329
16 3.2 Betona ietves apmalu demontaza m 144
1.7 3.2 Esoso cela zZimju balstu demontaza gb. 9
1.8 3.2 Esoso cela zZimju demontaza gb. 12
19 32 Esos_o cela_zTrRJu saqdziga demontiza, aizvedot ab. 11
uz biivuznémeéja noliktavu, uzglabasana
1.10 3.2 EsoSo dzelzsbetona platnu demontaza m? 167
1.11 3.2 Eso$a brugakmens seguma saudziga demontaza m? 38
112 39 E.soso betona _pléksr,_lu s_a.ludzig.a demontaza, B o 10
aizvedot uz bivuznéméeja noliktavu, uzglabasana
Esosa brugakmens seguma saudziga demontaza,
1.13 3.2 velakai izmantoSanai objekta ietves segas m? 191
izbivei
1.14 Skaidr. Gazes vada kapes nolimenosana gb. 1
apraksts ’
. EsoSo inzenierkomunikaciju aku vaku
Skaidr. ~ » . D
1.15 nolimeno$ana, nomaina uz peldosa tipa aku gb. 4
apraksts | ¢ e
vakiem u.c. saistitie darbi.
116 Skaidr. | Eso$a ST 20kV kabela ie¢auloSana dalitajaja m 45
' apraksts | aizsargcaurulg, d=160, 750N
117 Skaidr. | Eso$a Sia "Lattelecom" kabela ieGauloSana m 23
' apraksts | dalitajaja aizsargcaurulé, d=110, 750N
2 Zemes darbi
21 | 44 | Ausozemes norakiana, aizvedotuz - 62
blivuznémeja krautni, veélakai iestradei
29 44 Zeme.s klﬁtfles 1er_ak1_1.ma bl‘ivm.eciba, aizvedot . 1313
grunti uz buvuznémeja atbértni
23 44 Zfzme?s k_lﬁtqes szérumg biivnieciba, izmantojot . 40
biivnieciba iegiito grunti
3 Segas izbuive, konstrukcijas
31 5.1 Salizturigas kartas izbiive m? 756
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Cela betona apmalu 100.30.15, slipas,
pazeminatas un R versijas uzstadiSana uz betona

3.2 72 C30/37 pamatnes un nesaistitu mineralmaterialu m 340
pamatnes
Ietves betona apmalu 100.20.8 uzstadisana uz

3.3 7.2 betona C30/37 pamatnes un nesaistitu m 226
mineralmaterialu pamatnes
Asfaltbetona segas konstrukcijas izbiive
(ietvertas esosas piesleguma vietas), Tips 1

34 59 N_esalstltu mineralmaterialu pamatu nesos$a karta, - 1259
h=30cm

35 6.2 Ih(jéitr?] asfalta apakskarta AC16base 70/100, - 1259
Karsta asfalta dilumkarta AC11surf 70/100,

3.6 6.2 h=4cm, savienojuma vietas apstradat ar m? 1450
bitumena mastiku
Atrumvalna izbiive

37 33 {Xsfalta seguma savienojumu frézeSana - 186
atrumvalna izbtivei
Karsta asfalta apakskarta AC16base 70/100,

3.8 6.2 h=6cm, savienojuma vietas apstradat ar m? 80
bitumena mastiku
Karsta asfalta dilumkarta AC11surf 70/100,

3.9 6.2 h=4cm, savienojuma vietas apstradat ar m? 80
bitumena mastiku
letves segas izbiive (Tips 2)

310 59 N_esalstltu mineralmaterialu pamata nesosa karta, - 420
h=16cm

3.11 5.5 IzIidzinosa starpkarta, h=3cm m? 420

3.12 55 Betona brugakmens, h=6cm m? 420
EsoSo ietvju atjaunoSana:

3.13 55 Ietves betona plaksnu seguma atjaunoSana m?2 10
Eso$a brugakmens seguma atjauno$ana
izmantojot nesaistitu mineralmaterialu pamata )

3.14 5.2 neso$o kartu, h=16cm ( apjoms, kas veidojas pie m 104
jaunas cela betona apmales izbiives)
Eso$a brugakmens seguma atjauno$ana N

3.15 55 izmantojot izlidzino$o starpkartu, h=3cm m 191

3.16 55 Esosa brugakmens seguma atjauno$ana, h=6cm m? 191

4 Satiksmes organizésana, aprikojums

a1 73 E.sosg cE:]a zimju uzstadisana péc jaunam ab. 11
piesaistem

4.2 7.3 Cela zZimju balstu uzstadiSana gb. 8

43 73 Cela_ Zimju (uz cinkota skarda pamatnes) ab. 16
uzstadisana:

4.4 2.3 Satiksmes organizacija biivdarbu laika kpl. 1
Horizontalie apzim&jumi ar plastiku ( N

45 8 termoplastika vai aukstplastika) m 53
Horizontalais apzim&jums ar aukstplastisko

4.6 /8 materialu Nr.942 gb. !

4.7 7.3 Vertikalie apzim&jumi Nr. 917 un Nr. 918 gb. 8

5 Labiekartosana

Apzalumosana, izmantojot biivdarbos iegiito

5.1 4.6 augu zemi, aps¢jot ar daudzgadiga zaliena séklu m? 196
maisijumu
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Skaidr. - .
5.2 apraksts Gaj&ju barjera m 7.5
6 Nobeiguma darbi
Buvdarbu apjomu uzmérisana digitala forma,
6.1. 3.1 . _ . " kpl. 1
izpildokumentacijas sagatavosana

Galvenos buvdarbu apjomus sastadija: K. Kruklins

Galvenos buvdarbu apjomus parbaudija : I.Leinate

Piezimes:

* ELT un UKT apjomi nav ieverteti s§juma Nr.1, apjomus skatit attiecigos sé&jumu darbu apjomos.

* Telas buivdarbu izpilde ieverot "Celu specifikacijas 2017" prasibas.

* Blivuznémeéjam jaieverté galveno darbu daudzumu kopsavilkuma min&to darbu veikSanai nepiecieSamie materiali
un papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nav iespgjama galveno baivdarbu tehnologiski pareiza
izpilde p&c speka esosajiem normativiem.

* Konstruktivo kartu apjomi kubikmetros (m3) uzraditi bliva veida. Buvuznémeéjam jaieveérte pievesto
materialu daudzums, nemot véra sablivéejuma koeficientu.

*Konstrukciju elementu komplektacija atbilstosi izgatavotaju firmu instrukcijam.

*Materialu apjoms var tikt precizéts biivniecibas laika.

* Saskanojot ar Pasutitaju, ekspluat€joso organizaciju un projektetaju iesp&jams izmantot analogas kvalitates citu

razotaju izstradajumus.

* Visi objekta demont&jamie materiali, gruntis un citas atkartoti izmantojamas izejvielas ir iesp&jams izmantot atkartoti
objekta, ja tas atbilst tehniskajam prasibam un specifikacijam, par to informgjot Pasttitaju.
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Darbu organizeésanas projekts

1. Visparigie noradijumi
Darbu organizésanas projekts (DOP) objektam: 'Nakotnes ielas dalas parbiive (No
Dienvidu ielas Iidz Muzikas skolas stavlaukumam)", kad. Nr. 80700081314, Kekava, Kekavas

novada" izstradats, pamatojoties uz projekt€Sanas materialiem, objekta apsekoSanu un
tehniskajiem noteikumiem.

Detalizeta buvdarbu veikSanas un satiksmes organizacijas shémas ir jaizstrada darbu veicgjam
(Buvniekam) Darbu veikSanas projekta.

Par darba aizsardzibu biivlaukuma atbildigs ir galvena biivuznémeéja atbildigais biivdarbu
vaditajs, par atsevisSkiem darbu veidiem — darbuzneéméju atbildigie buvdarbu vaditaji.

Objekta geografiskais novietojums:

Nakotnes ielas dalas parbiive (No Dienvidu ielas 11dz Miuzikas skolas stavlaukumam) Kekava.
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1. attéls. Bitvobjekts (sarkano stripaino liniju- objekta atrasands vieta)

Darbu organizéSanas projekts ir pamats darbu veikSanas projekta izstradasanai. Buvdarbu
sagatavosana uzsakama tikai p&c biivatlaujas sanemsanas.

Par biivdarbu uzsakSanu jainformé visi komunikaciju paSnieki, kuri ir saskanojusi tehnisko
projektu. Uzsakot buvdarbus, noteikta kartiba ir japieaicina visu ieintereséto organizaciju
parstavji, ka arT jaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu prasibas. Jainformé pieguloso
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zemju Ipasnieki par buvdarbu uzsakSanu un paredzetajiem demontazas darbiem, kas varétu
attiekties uz to Ipasumu.

Visa biives laika janodroSina iedzivotaju piekliSana vajadzigajiem objektiem. Izstradata
grunts javed uz atb@rtni. Biivbedres jaapriko ar attiecigdm cela zimém. Biivuznémejs  atbild
par satiksmes organizaciju, darba vietas aprikoSanu biivdarbu laika un par darba drosibas
noteikumu ieveroSanu buivobjekta. Visi satiksmes organizésanas Iidzekli, darbavietu aprikojuma
tehniskie lidzekli, bridindjuma ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilsto§i LR MK
noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprikosana uz celiem” (Nr.421, 02.10.2001.).
Darba vietas aprikojuma shémam jabiit saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Veicot biivdarbus, visos posmos ir nepiecieSams veikt instrumentalu parbaudi. NepiecieSama
augstuma mérjjumu klase H3 (péc LBN 305 — 15 prasibam). NepiecieSama plana stavokla
mérjjumu klase P3 (p&c LBN 305 — 15 prasibam).

2. Darba aizsardzibas pasakumi

Biivdarbi javeic saskana ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 (01.03.2003) "Darba
aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus" un citiem speka esoSajiem drosSibas tehnikas, darba
aizsardzibas un ugunsdrosibas nolikumiem un instrukcijam.

Darba vides uzraudziba javeic nepartraukti visa procesa laika. Par darba aizsardzibu un
ugunsdrosibu biivlaukuma atbild atbildigais darbu vaditajs.

Veicot buivdarbus, buvuznémégjam janem veéra Darba aizsardzibas likuma noteiktos darba
aizsardzibas visparigos principus. Nosakot parvietoSanas un kustibas marSrutus un iekartu
izvietoSanas zonas, janem veéra nepiecieSamibu brivi pieklut katrai darba vietai, dazadu materialu
izmantoSanas apstakliem un krautnes vietam u.tml.

Materialiem, iekartam un jebkuram sastavdalam, kas, atrodoties kustiba, var radit risku
nodarbinato drosibai un veselibai, jabit stabilam un drosam. JaierobeZzo piekliiSana virsmam, kas
veidotas no neizturigiem materialiem, piekluve tam nav atlauta bez atbilstosa aprikojuma vai
paliglidzekliem, kas lauj veikt darbu drosi.

Biivdarbi ir javeic, nemot véra modernas tehnologijas un kompleksas mehanizacijas prasibas
biivdarbu un montazas darbu veikSanai.

3. SagatavoSanas posms

SagatavoSanas posma ieklauti sekojos$i darba veidi:
1. Objekta uzmériSana un nosprausana;

2. Krautnes un tehnikas novietnes sagatavosana.

4. Galvenais posms
1) trases nosprausana un vertikalais planojums(skat. raséjuma lapas TS-04; TS-05);
2) gultnes raksana (skat. raséjuma lapas TS-04, TS-05);
3) lietus iidens kanalizacijas tiklu izbiive (detalizéti skat. LKT sejuma),
4) ielas apgaismojuma izbiive (detalizéti skat. ELT sejuma),
5) pamata un segumu izbiive (skat. raséjuma lapa TS-05);
6) labiekartojuma izbiuive (skat. raséjuma lapas TS-02; TS-06).

5. Darbu kalendarais plans

Biivdarbu veikSanas kalendarais plans jaizstrada Biivniekam darbu veikSanas projekta.
Biivniekam ir zinams ar kadiem mehanismiem, un masinam tiks veikti darbi, ka ari cik darbaspeka
paredzets iesaistit katra etapa. Blvuznéméjam izstradajot darbu izpildes grafiku, detali jaizstrada
shémas par konkrétu ielu vai ielu posmu slégSanu vai dalgju slégSanu, So shému saskanojot ar
pasvaldibu. Biivdarbu veikSanas kalendarais plans pievienojams pie biivuznéméja biivdarbu
liguma.
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6. Satiksmes organizésana biivdarbu laika

Satiksmes organizeésanas shémas jaizstrada buvdarbu veicgjam DVP ietvaros saskana ar MK
noteikumiem Nr.421. Ja rakSanas darbi saistiti ar transporta kustibas izmainam (satiksme tiek
partraukta, novirzita pa citu marSrutu), tad izpilditajam ne mazak ka 5 dienas pirms darbu
uzsaksSanas par transporta kustibas izmainam japublice sludinajums Kekavas vietgja laikraksta. Par
transporta kustibas slégsanu izpilditajs inform& ugunsdzesibas un glabsanas dienestu, celu policiju,
neatlickamas mediciniskas palidzibas staciju un citas institiicijas, kuru darbiba tiks traucéta.
Pagaidu apvedcelus biive, apriko ar nepiecieSamam cela zim&m, uztur un slédz izpilditajs. Veicot
rakSanas darbus, izpilditajam janodroSina drosa gajéju un transporta parvietoSanas un
transportlidzeklu iebrauksana pagalma. Biivdarbu veikSanas laika nodroSinat transporta piekluvi
posma robezas esosajam ekam.
Sis veicamo darbu sadalfjums posmos ir rekomendgjoss un var tikt mainits DVP un Satiksmes
organizacijas projekta izstrades un saskanoSanas laika.

7. Darbu veiksanas metodes un kvalitates kontroles nodroSinasana

Biuivniecibas darbi tiek veikti saskana ar tradicionalajam tehnologijam. Kvalitates kontroli
veikt saskana ar tehniska projekta prasibam, Celu specifikacijam 2017, saskana ar konstrukciju un
materialu izgatavotaju firmu prasibam.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsSanas aktu.
Nav pielaujama sekojoso veicamo darbu uzsakSana, ja pasttitdja un bivuzné€meja parstavji nav
sastadijusi un darbu veikSanas vieta parakstijusi iepriekS€jo segto darbu pienemsSanas aktu. Ja
biivdarbu veiksanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp&ami ar aktu pienemto segto aktu
bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota iepriekS veikto segto darbu kvalitates
parbaude un sastadams attiecigs akts.

8. Visparéjie drosibas tehnikas noteiktumi

Pirms darbu sakSanas obligati jasaskano savstarpgji veicamie darbi. Ja tiek atraktas
topografiskaja plana neuzraditas komunikacijas, darbi nekavgjoties japartrauc un jasazinas ar
parstavosajiem dienestiem.

Biivlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas ir janodroS$ina ar uzrakstiem,
bridinajuma zZim&m un signaliem.

Diennakts tumsaja laika ir pielaujama buvniecibas darbu veikSana pie darba vietu maksliga
apgaismojuma, kas atbilst sanitari tehnisko normu prasibam.

9. Vides aizsardzibas pasakumi

Biivuzpémegjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu Vides aizsardzibas
likumu un noteikumu izpildi visa biivniecibas laika. Jalieto tadas metodes, kas nepiesarno zemi,
tdeni un gaisu blakus teritorjjam. Biivuznémé&jam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo
trokSna, smaku un vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas buvlaukuma.
Biivniecibas laika nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu nopludi daba, gruntstidenu
saind@Sanu ar kaitigam vielam. Ja noplide ir notikusi, javeic visi iesp&jamie pasakumi negadijuma
seku likvidéSanai, lai samazinatu videi raduSos piesarnojumu.

Nav pielaujama apkart€jas vides piesarnosSana ar naftas produktiem no celtniecibas tehnikas;
atkritumu apsaimniekoSanu veikt atbilsto$i Atkritumu apsaimniekoSanas likumam.

10. Materiali, kuri atrodas buivobjekta

Biivuznémejs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par visu materialu uzglabasanu un
aizsardzibu buvobjekta liguma darbu izpildes laika. Visas smiltis, kiidra, akmeni, kokmateriali,
caurules, kabeli, iekartas vai citi materiali, kas iegiiti rakSanas darbos, tirot buvobjektu un nonemot
augsnes virs€jo kartu, ka ar1 citi materiali pieder pasiititajam. Tos nedrikst izvest no buvlaukuma
bez pasititaja piekriSanas. Biivuznéméjs darbu veikSanai drikst izmantot ikvienu no minétajiem
materialiem, kas iegtiti rakSanas darbos liguma ietvaros un kurus pasiititajs atzinis par derigiem
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izmantoSanai darbos. Izdevumi par visu materialu izveSanu, kas netiek izmantoti darbos, jaieklauj
bivuzné€meja likmés.

11. Biivdarbu pabeigS§ana un objekta sakartoSana

Biivuznéméjam janovac visas pagaidu biives, mehanismi, lieka grunts un buvgruzi, kas
radusies buivniecibas laika, ka no biivlaukuma, ta arT no tam piegulosas teritorijas, jasakarto visas
ieseguma virsmas, laukumi, zalaji. Objekts jaatstaj sakopts un tirs. Buvniecibas darbu beigas,
pirms objekta nodosanas ekspluatacija, janotira un jasakarto atbalsta sienas un citas norobezojosas
konstrukcijas, ja tadas bijuSas. Visiem mehanismiem, santehniskajam ietais€m un citam
uzstaditajam konstrukcijam, iericEém un iekartam jadarbojas atbilstosi tehniskajam prasibam.

12. Izvértéjums par biives izmantoSanas pielaujamibu biivdarbu laika vai péc biivdarbu
pabeigSanas pirms biives nodoSanas ekspluatacija, izmantoSanas nosacijumi.

Nemot véra biives raksturu, funkcijas un veicamo darbus, biivdarbu laika vai pec biivdarbu
pabeigSanas pirms biives nodoSanas ekspluatacija ir pielaujama bives izmantoSana ievérojot
sekojosus nosactjumus:

1. Satiksmes organizacijai buvdarbu laika:

1.1. Biivdarbu laika Uzn@méjam janodroS$ina satiksmes pliismu, tai skaita arT smago transporta
lidzeklu briva kustiba, atbilstoSi MK noteikumu Nr.421 prasibam un jaizstrada kustibas
organiz€Sanas shémas ar minimaliem ierobezojumiem, nodroSinot kvalitativu satiksmes
reguléSanu. Blivuznéme;js var individuali izstradat satiksmes organizacijas buivdarbu laika shémas.

1.2. Darba vietas aprikosana ar pagaidu tehniskajiem lidzekliem jasaskano pasiititaju un valsts
akciju sabiedribu "Latvijas Valsts celi".

1.3. Visa buvdarbu veikSanas laika, lidz buives nodoSanai ekspluatacija, janodroSina
nepartraukta, neparprotama un drosa satiksmes organizacija;

1.4. Biuivdarbu laika janodrosina iesp€ja pieklut biivniecibas posmam piegulosajas teritorijas,
ka arT javeic pasakumi, kas nodroSinatu vietgjiem iedzivotajiem pec iesp&jas mazakas neertibas;

1.5. Visa buivniecibas posma biivuznémeéjam jaatrisina ne tikai ar transportu, bet arT ar gaj&ju
kustibu saistitie jautajumi un jaizstrada shémas atbilstosi MK noteikumu Nr.421 prasibam.

1.6. Satiksmes organize$ana veicama pa brauktuves eso$o segumu vai jaunizbiivéto segumu
ieverojot 2. un 3. punkta dotajiem noradijumiem.

2. Brauktuves eso$a seguma izmanto$anai biivdarbu laika:

2.1. Biivuznéméjam jaizverté papildus satiksmes negativa ietekme uz esosas brauktuves
seguma stavokli biivniecibas laika un javeic pasakumi seguma kvalitates un funkcionét sp&jas
nodroS§inasanai gan pirms, gan péc biivdarbiem. NepiecieSamibas gadijuma japaredz seguma
uzlaboSanas, ka arf citi nepiecieSamie pasakumi, lai ekspluatacijas laika netiktu pasliktinats esosa
seguma tehniskais stavoklis (tai skaita to brauktuvju segumiem, ko paredzets izmantot, ka
apbraucamos celus);

2.2. Buvuznémeéjam jaizverte papildus negativa ietekme no nelabvéligajiem laikapstakliem.
Veicot darbus iepriekSminétajos apstaklos javeic pasakumi seguma kvalitates un funkcionét sp&jas
nodro§inasanai gan pirms, gan péc biivdarbiem, nepielaujot seguma sakotngja stavokla
pasliktinaSanos (tai skaita to brauktuvju segumiem, ko paredzets izmantot, ka apbraucamos celus).

3. Brauktuves jaunizblivéta seguma izmantoSanai buivdarbu laika:

3.1. Satiksmes organiz€Sana veicama pa jaunizbuvéto segumu, kuram izbuvetas visas
biivprojekta paredzetas konstruktivas kartas atbilstosi “Celu specifikacijas 2017 noradijumiem.

3.2. Pielaujama satiksmes organizéSana uz dal€ji izbuvéta seguma (nav izbilivétas visas
buvprojekta paredzeétas konstruktivas kartas) ar nosacijumu, ka pirms nakos$as seguma
konstruktivas kartas izbiives zemak eso$a konstruktiva karta (kas tika izmantota satiksmes
organiz€Sanai) nav zaudgjusi sakotn&jo kvalitati un atbilst “Celu specifikacijas 2017” noteiktajiem
kritérijiem. Gadijumos, kad satiksmes intensitates vai nelabvéligo laikapstaklu ietekmé daléji
izbiivétais segums ir zaudg&jis savas sakotngjas 1pasibas, biivuznémeéjam bez papildu atlidzibas ir
javeic seguma atjaunoSana Iidz sakotng€jam stavoklim;
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3.3. Blivuznémeéjam jaizverte iespejamas intensitates un nelabveligo laikapstaklu ietekme uz
jaunizbuiveto vai dalgji izbtuivéto segumu un nemot véra iepriekSminétos riskus ir japienem lémums
par jaunizbiivéta vai dal&ji izblivéta seguma izmantoSanu vai pagaidu apvedcelu veidoSanu un
izmantoSanu biivniecibas procesa un satiksmes organizéSanas vajadzibam.

4. Biives izmantoSana biivdarbu laika:

4.1. Visi biivdarbi veicami, nepartraucot buives pamatfunkciju. Biive ir izmantojama btivdarbu
laika, atbilsto$i veicamo darbu raksturam, planojot un organizgjot satiksmi pa esoSo segumu, dal&ji
izbiivéto jauno segumu, izblivéto jauno segumu vai pagaidu apvedceliem.

4.2. Buvniecibas laika biivdarbus veikt péc buivprojekta visparigaja dala noraditas secibas, to
precizgjot Darbu veikSanas projekta izstrades laika.

5. Visparigie noradijumi biives izmantoSanai biivdarbu laika:

5.1. Visi satiksmes organizacijas un darba vietas tehniskie Iidzekli jauzstada ne atrak ka vienu
dienu pirms darba uzsakSanas un janonem tulit péc darba pabeigSanas.

5.2. Buvdarbi tiek veikti, nepartraucot satiksmi. Nedrikst tikt trauc€ta piekluSana zemes
Ipasumiem biivdarbu laika.

5.3. Biivniecibas objekta teritorija novietotas buives un iecirkni nedrikst traucét transporta
piekluvi privatipasumiem.

5.4. Situacijas, kad atsevisku darbu veikSanas laika nav iesp&jams nodrosinat

piekluvi privatipaSumiem, pirms minéto darbu uzsakSanas, planotas darbibas saskanot ar
pasutitaju un privatipaSumu Ipasniekiem, kam biis liegta vai ierobezota piekluve savam Ipasumam.

5.5. Nepieciesamibas gadijuma var izmantot privatipasumu teritoriju, pirms tam rakstiski
vienojoties ar TpaSniekiem par zemes nomas noteikumiem.

13. Buvniecibas ilgums un biivobjekta nodosana ekspluatacija

Biivniecibas ilgumu nosaka pasititajs, vienojoties ar blvuzne€méju. Izverstu biivdarbu
kalendaro grafiku sastada bivuznéméjs darbu veikSanas projekta.

Biivi, tas dalu vai biives kartu pienem ekspluatacija, ja ta ir uzbuiveta atbilstosi biivatlaujas
nosacijumiem institiicijas. Buves, tas dalas vai biives kartas pienemsanu ekspluatacija ierosina
pasiititajs, iesniedzot biivvaldé specialajos buivnoteikumos noteiktos dokumentus.

Sastadija Karlis Kriklins
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