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ĒRIKS TILGALIS

 KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

ŠĪ BŪVPROJEKTA LKT DAĻAS RISINĀJUMI

BŪVPROJEKTA LKT

ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU,

DAĻAS VADĪTĀJS

Nosaukums PiezīmesLapas

marka

BŪVPROJEKTA LKT SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS UN TO MARKAS 

Vispārējie norādījumi. Lietus kanalizācijas plānsLKT-01

LK1 garenprofiliLKT-02

LKT-03

M-1:100/500

M-1:500

b/m

BŪVPROJEKTA LKT DAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

PIEGĀDĀTĀJFIRMU TEHNISKAJIEM NORĀDĪJUMIEM.

8. MONTĀŽAS DARBI UN PĀRBAUDES VEICAMI SASKAŅĀ AR MATERIĀLU UN IEKĀRTU 

ORGANIZĀCIJU SASKAŅOŠANAS ATĻAUJU. RAKŠANAS DARBUS VEIKT AR ŠURFĒŠANAS METODI.

7. RAKŠANAS UN MONTĀŽAS DARBUS ESOŠO KOMUNIKĀCIJU TUVUMĀ VEIKT AR ATBILDĪGO 

PROJEKTĒTIE IZMĒRI.

6. PIRMS BŪVNIECĪBAS DARBU UZSĀKŠANAS BŪVUZŅĒMĒJAM JĀPĀRBAUDA VISI ESOŠIE UN 

KABEĻU AIZSARDZĪBU.

5. DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ, ŠĶĒRSOJOT KABEĻUS, TRANŠEJU NOSTIPRINĀT, NODROŠINĀT 

ATRAŠANĀS VIETA IR JĀPRECIZĒ BŪVUZŅĒMĒJAM BŪVLAUKUMĀ.

CAURUĻVADIEM, KANĀLIEM UTT.) GARENPROFILĀ IR UZNESTI ORIENTĒJOŠI, UN KONKRĒTA TO 

4. ATTĀLUMI STARP PROJEKTĒTAJĀM KOMUNIKĀCIJĀM UN ESOŠAJĀM INSTALĀCIJĀM (KABEĻIEM, 

UZSĀKŠANAI.

ATZĪMJU PRECIZĒŠANA, PIEVIENOJUMA VIETĀS ESOŠAJIEM TĪKLIEM, OBLIGĀTA LĪDZ BŪVDARBU

PRECIZĒT ESOŠO TĪKLU UN KABEĻU IZVIETOJUMU DABĀ UN TO IEBŪVES DZIĻUMU. AUGSTUMA 

3. PIRMS ZEMES DARBU UZSĀKŠANAS, PROJEKTĒTĀ  LIETUSŪDEŅU KANALIZĀCIJAS IZBŪVEI, 

(LAS-2000,5)..

2.AUGSTUMA ATZĪMES UZRĀDĪTAS LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMĀ EPOHĀ 2000,5 

UN SASKAŅĀ AR LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM.

INŽENIERTOPOGRĀFISKO PLĀNU AR APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJĀM

1. PROJEKTS IZSTRĀDĀTS, PAMATOJOTIES  UZ UZDEVUMU PROJEKTĒŠANAI, 

Proj. lietus kanalizācijas akas

Proj. lietus kanalizācija

G-1

LKA1

Proj. lietus kanalizācijas gūlijas

Pieņemtie apzīmējumi

LKT-04 b/m

LKT-05 b/m

LKT-06 b/m

Cauruļvada izbūve būvgrāvī

Inženiertīklu aizsardzība

Tipveida plastmasas gūlijas

Tipveida plastmasas akas

Būvproj.daļ.vad.

Tehn.izstrādātājs

Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Vienotais reģ. Nr. 43603067147

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

Tehn.izstrādātājs

pagasts, Ķekavas novads 21-27/17/13

BP

NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.

12/17

CAUREJOŠAIS NR.

10.07.2017.

ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam)
Nākotnes ielas daļas pārbūve (no Dienvidu 

Ķekava, Ķekavas

10.07.2017.

10.07.2017.

Būproj.vad. G.Beitiņš

Ē.Tilgalis

I.Rezevskis
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 BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM.

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS

 VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI
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